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001 SAGATAVOŠANAS DARBI

002 2.3.
Satiksmes organizācija būvdarbu laikā (ieskaitot 
pievedceļu uzturēšanu)

kpl 1,00

003 Būvtāfeles uzstādīšana kpl 1,00

004 3.1. Teritorijas uzmērīšana un nospraušana kpl 1,00

005 3.2.
Asfaltbetona seguma frēzēšana hvid=10 cm ar 

materiāla aizvešanu uz Pasūtītāja norādītu atbērtni 
m² 62,00

006 3.2.
Grants un šķembu seguma demontāža ar vecā 

materiāla aizvešanu uz Pasūtītāja norādītu atbērtni, 

hvid=25 cm
m² 82,00

007 3.5.
Atsevišķu koku zāģēšana ar celmu laušanu. 
Kokmateriālu nodošana Pasūtītājam, nelietderīgā 

materiāla utilizēšana

gab. 18,00

008 3.5.
Atsevišķu krūmu zāģēšana ar celmu laušanu. 
materiāla utilizēšana

gab. 2,00

009 KOMUNIKĀCIJU PĀRBŪVE

010 3.4.
Esošu aku inspekcija, vāka līmeņošana, izmantojot 12t 
tipa vākus, nepieciešamības gadījumā rekonstruējot 
aku, lai būtu iespējams veikt vāka uzstādīšanu

gab. 1,00

011 ZEMES DARBI

012 4.2. Augu zemes slāņa noņemšana, hvid=20cm m² 783,00

013 4.3.
Ierakuma izbūve, izrakto grunti aizvedot uz 

būvuzņēmēja atbērtni
m³ 82,00

014 4.4.
Apzaļumošana - Zaļās zonas ierīkošana, izmantojot 
augu zemi, h=20cm, apsētu ar zālāja sēklām, ieskaitot 
darba zonas sakārtošanu zem zaļās zonas

m² 708,00

015 TERITORIJAS SEGUMU IZBŪVE

016 7.1. Gājēju celiņa un atpūtas laukumu segas izbūve

017 5.1.
Salizturīgā slāņa izbūve no smilts vai citiem  atļautiem 

materiāliem, h=30cm, kf>1m/dnn
m³ 61,00

018 5.3. Minerālmateriālu maisījuma 0/45, NIII, h=15 cm m² 119,00

019 5.3. Granīta izsijas fr.2/8, hvid=3 cm m² 119,00

020 5.4.
Betona bruģakmens gājēju celiņiem (DEKOR FIELD 6, 
bezfāzu, skalota virsma, pelēka krāsa, 240x160x60), 6 

cm biezumā
m² 110,00

021 5.4.
Betona bruģakmens atpūtas laukumam  (DEKOR 

FIELD 6, bezfāzu, skalota virsma, brūna krāsa, 
240x160x60), 6 cm biezumā

m² 9,00

022 Asfalta salaidumu posmu izbūve

023 3.3.
Asfaltbetona seguma frēzēšana, hvid=4cm, ar vecā 

materiāla aizvešanu uz Pasūtītāja norādītu atbērtni
m² 5,00

024 6.1.,6.2. Karstā asfalta AC11, surf, SIII, izbūve, h=4 cm m² 5,00

025 7.2 Cementbetona apmaļu izbūve
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026 7.2
Cementbetona apmaļu 100.22.15., betona C 30/37 un 

šķembu pamata  izbūve,  atbilstoši apmaļu izbūves 
shēmai

m 9,00

027 7.2
Cementbetona apmaļu 100.20.8., betona C 30/37 un 

šķembu pamata  izbūve,  atbilstoši apmaļu izbūves 
shēmai

m 148,00

028 7.3. Plastmasas apmales,  skatīt pielikumu Nr.12 m 36,00

029 APSTĀDĪJUMI

030 7.3. Zemes darbi

031 7.3.

Auglīgās augsnes (pievestas) ielabošana ar pievestu 
organisko un minerālo mēslojumu, ziemciešu dobju 

ierīkošana h(vid)=30cm dziļumā vienlaidus zonā) m2 25,00

032 7.3.

Auglīgās augsnes (pievestas) ielabošana ar pievestu 
organisko un minerālo mēslojumu, kokaugu dobju 
ierīkošana h(vid)=50cm dziļumā vienlaidus zonā) m2 23,00

032 7.3.

Vidējas frakcijas (fr. 20-40mm) priežu mizas mulčas 
sagatavošana un uzbēršana ar rokām ziemcietēm; 

h(vid)=4cm
m2 48,00

033 8.4 Ziemciešu un kokaugu piegāde un stādīšana ar rokām

034 8.4 Abelia mosanensis gab. 2,00

035 8.4 Alchemilla mollis gab. 19,00

036 8.4 Allium 'Globemaster' gab. 4,00

056 8.4. Anemone hupehensis 'Pink Saucer' gab. 35,00

037 8.4 Berberis thunbergii 'Rose Glow' gab. 6,00

038 8.4 Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foester' gab. 15,00

039 8.4 Cotinus coggygria 'Royal Purple' gab. 3,00

040 8.4 Hydrangea paniculata 'Cov' (Levana) gab. 1,00

041 8.4 Hydrangea paniculata 'Limelight' gab. 1,00

042 8.4 Juniperus x pfitzeriana 'Gold Star' gab. 6,00

044 8.4 Pennisetum alopecuroides gab. 25,00

045 8.4 Phlox paniculata 'Adessa Special Purple Star' gab. 18,00

046 8.4 Sanguisorba officinalis gab. 9,00

047 8.4 Sedum telephium 'Matrona' gab. 29,00

048 8.4 Syringa meyerii 'Palibin' gab. 3,00

049 8.4 Weigela florida 'Alexandra' gab. 4,00

050 8.2. LABIEKĀRTOJUMA ELEMENTI

051 8.2.
Soliņš ar roku balstu labajā pusē -  skatīt pielikumu 

Nr.8 
gab. 1

052 8.2.
Soliņš ar roku balstu kreisajā pusē-  skatīt pielikumu 

Nr.9
gab. 1

053 8.2. Soliņš bez roku balstiem -  skatīt pielikumu Nr.7 gab. 1

054 8.2.
Brīdinājuma zīme suņu īpašniekiem skatīt rasējumu TS-

5
gab. 3

055 8.2. Atkritumu urna -  skatīt pielikumu Nr.10 gab. 2

056 8.2.
Lapu koku nostiprināšana ar 3 apaļkoka balstiem un 

elastīgu (vismaz 5cm platu) auklu (balsta augstums 2/3 
no koka augstuma), atbilstoši rasējumam TS-11

kpl 5

057 8.2. Drenžās caurule koku apdobēm, d=58 mm m 15
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058 8.2. Drenžās caurules noslēgtapas d=58 mm gab. 5

A

B

C

D

E

F

G
Piezīme:

1. Materiālu apjomi doti sablīvētā veidā.

3. Būvuzņēmējam jāvērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports, bez kā 
nevarētu būt iespējama darba daudzumu sarakstā minēto darbu tehnoloģiski pareiza, Pasūtītāja 
prasībām atbilstoša izpilde pilnā apjomā.
4. Darba apjomus skatīt kopā ar plānu, profiliem, tehniskajiem risinājumiem un pielikumiem.

6. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju. 
7. Ģeosintētiskiem materiāliem darba daudzumi noteikti bez pārlaiduma posmiem, pārlaiduma 
 posmi veidojami atbilstoši izvēlētā materiāla ražotāja specifikācijai.

Sastādīja: E.Kalniņa

Pārbaudīja: D.Dāle

Kopā:

Kopā(C+D):

Pasūtītāja rezerve(5%):

Būvuzraudzība:

Pavisam kopā(A+B):

9. Materiālus ir iespējams nomainīt uz ekvivalentiem, ja būvuzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par 

2. Darbu daudzumu sarakstā minētos darbus veikt atbilstoši būvprojektam un Ceļu specifikācijām 

PVN (21% no E):

Pavisam kopā (E+F):

5. Izstrādājot piedāvājumu, būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī 

8. Uzstādot ceļa zīmes, paredzēt attālumu no zemākās zīmes apakšējās malas līdz seguma virsmai - 


