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1. SAGATAVOŠANAS DARBI

1.1 Izpilddokumentācijas sagatavošana apjoms 1,00

1.2 Mobilizācija un sagatavošanās būvdarbu veikšanai apjoms 1,00

1.3
Satiksmes organizācija būvdarbu laikā (ieskaitot bedrīšu 
lāpīšanu pirms būvniecības un būvniecības laikā)

apjoms 1,00

1.4 Būvtāfeles uzstādīšana apjoms 1,00

1.5 Teritorijas uzmērīšana un nospraušana apjoms 1,00

1.6 Asfaltbetona seguma demontāža un utilizācija m² 2376,00

1.7 Esoša žoga un vārtiņu demontāža un utilizācija m 127,00

1.8 Esošas rampas demontāža un utilizācija apjoms 1,00

1.9 Esošu betona stabu demontāža un utilizācija gab. 4,00

1.10 Esošu metāla balstu (ieskaitot tīklu) demontāža un utilizācija gab. 12,00

1.11 Esošu koka stabu demontāža un utilizācija gab. 4,00

1.12 Esošu soliņu demontāža un utilizācija gab. 4,00

1.13
Esošu trenažieru demontāža, uzglabāšana, atjaunošana 
(krāsošana saskanīga tonī ar jaunajām iekārtām) un 
atkārtota montāža betona pamatos

gab. 3,00

1.14 Esošu basketbola grozu konstrukciju demontāža un utilizācija gab. 2,00

1.15 Esošu vingrošanas iekārtu demontāža un utilizācija gab. 2,00

2. ZEMES DARBI

2.1
Gultnes izstrāde segumu, zāliena un apstādījumu 
ierīkošanai, materiālu transportējot uz būvuzņēmēja atbērtni m³ 2126,00

2.2
Ar organisko un minerālo mēslojumu ielabota melnzeme 
zāliena gultnes  ( h=10 cm) ierīkošanai

m² 540,00

2.3
Zāliena sēklu maisījums – Turfline "Ornamental"  vai 
ekvivalents,  izsējas norma 3 kg/100 m²

kg 16,20

2.4
Esoša grāvja (hvid=30cm) aizbēršana ar grunti līdz proj. 
zemes virsmai

m² 166,00

3. TERITORIJAS SEGUMU IZBŪVE

3.1 Basketbola laukuma un skrituļošanas apļa segas izbūve

3.1.1
Polipropilēna neausta ģeotekstila (stiepes stiprība 12 kN/m) 

ieklāšana
m² 1061,50

3.1.2
Salizturīgā slāņa izbūve no smilts vai citiem  atļautiem 

materiāliem, h=30cm,kf>1m/dnn m3 318,45

3.1.3
Minerālmateriālu maisījuma 0/45, N III, pamata izbūve 20 cm 

biezumā 
m² 965,00

3.1.4
Karstā asfalta AC 11 base, SIV, seguma pamata kārtas 

izbūve 5cm biezumā
m² 965,00

3.1.5 Karstā asfalta AC 8 surf, SIII, seguma izbūve 3cm biezumā m² 965,00

3.2 Gājēju ietves segas izbūve

3.2.1
Polipropilēna neausta ģeotekstila (stiepes stiprība 12 kN/m) 

ieklāšana
m² 830,50
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3.2.2
Salizturīgā slāņa izbūve no smilts vai citiem  atļautiem 

materiāliem, h=40cm, kf>1m/dnn m3 332,20

3.2.3
Minerālmateriālu maisījuma 0/56, N IV pamata izbūve 15 cm 

biezumā 
m² 755,00

3.2.4
Minerālmateriālu maisījuma 0/45, N III pamata izbūve 10 cm 

biezumā 
m² 755,00

3.2.5
Dolomīta izsiju (fr. 2/8mm) slāņa izbūve hvid=3cm biezumā 

zem bruģa
m² 755,00

3.2.6 Brūna bruģa seguma "Mozaīka" izbūve 6cm biezumā (10%) m² 75,50

3.2.7
Sarkana bruģa seguma "Mozaīka" izbūve 6cm biezumā 

(15%)
m² 113,25

3.2.8 Pelēka bruģa seguma "Mozaīka" izbūve 6cm biezumā (75%) m² 566,25

3.3 Stāvvietas seguma izbūve

3.3.1
Polipropilēna neausta ģeotekstila (stiepes stiprība 12 kN/m) 

ieklāšana
m² 465,30

3.3.2
Salizturīgā slāņa izbūve no smilts vai citiem  atļautiem 

materiāliem, h=40cm,kf>1m/dnn m3 148,90

3.3.3
Minerālmateriālu maisījuma 0/56, N IV pamata izbūve 15 cm 

biezumā 
m² 423,00

3.3.4
Minerālmateriālu maisījuma 0/45, N III pamata izbūve 10 cm 

biezumā 
m² 423,00

3.3.5
Dolomīta izsiju (fr. 2/8mm) slāņa izbūve hvid=3 cm biezumā 

zem bruģa
m² 423,00

3.3.6
Pelēka betona bruģa " Unicoloc" seguma izbūve 8cm 

biezumā stāvvietu zonā (80%)
m² 338,40

3.3.7
Zaļa betona bruģa " Unicoloc" seguma izbūve 8cm biezumā 

stāvvietu zonā (20%)
m² 84,60

3.4 Gumijas seguma izbūve 

3.4.1
Polipropilēna neausta ģeotekstila (stiepes stiprība 12 kN/m) 

ieklāšana
m² 629,20

3.4.2
Salizturīgā slāņa izbūve no smilts vai citiem  atļautiem 
materiāliem ar paredzēto nespēju >60MPa, h=30cm, 

kf>1m/dnn
m3 188,76

3.4.3
Minerālmateriālu maisījuma nesošās kārtas (0/45, NIII)  

izbūve 20cm biezumā
m² 572,00

3.4.4 Porasfalts PA11 izbūve, S III, 6 cm biezumā m² 572,00

3.4.5
POARPLASTIC EPcourt (EPDM granulas 1-3,5 mm) gumijas 

granulu seguma izbūve  1 cm biezumā (Gumi Mix Group, 
tonis- Yellow-200 vai ekvivalents izstrādājums )

m² 392,00

3.4.6
POARPLASTIC EPcourt (EPDM granulas 1-3,5 mm) gumijas 

granulu seguma izbūve  1 cm biezumā (Gumi Mix Group, 
tonis- Teal-580 vai ekvivalents izstrādājums)

m² 180,00

3.5 Cementbetona apmaļu izbūve

3.5.1
Gumijas apmaļu 500.260.58., betona C 16/20 un šķembu 

pamata  izbūve, atbilstoši apmaļu izbūves shēmai
m 134,00

3.5.2
Cementbetona apmaļu 100.22.15., betona C 16/20 un 

šķembu pamata  izbūve,  atbilstoši apmaļu izbūves shēmai
m 187,00

3.5.3
Cementbetona apmaļu 100.20.8., betona C 16/20 un šķembu 

pamata  izbūve,  atbilstoši apmaļu izbūves shēmai
m 184,00

4 CEĻA APRĪKOJUMS UN LABIEKĀRTOJUMS

4.1 Ceļa zīmju uzstādīšana

4.1.1 532. gab. 4,00

4.1.2 532A. gab. 4,00

4.1.3 815. gab. 4,00

4.1.4 837. gab. 2,00

4.1.5 Ceļa zīmju balstu uzstādīšana gab. 4,00

4.2 Automašīnu riteņu atdures uzstādīšana



4.2.1
Metāla aizsargbarjera, dzeltena ar melnu. Izmēri: garums 

800mm, augstums 86mm. Barjeras caurules d=76mm. 
Svars: 7,5kg. Stiprināšana ar 4 skrūvēm

gab. 44,00

4.2.2
Metāla aizsargbarjera, dzeltena ar melnu. Izmēri: garums 
1200mm, augstums 86mm. Barjeras caurules d=76mm. 

Svars: 10kg. Stiprināšana ar 4 skrūvēm
gab. 4,00

4.3. Labiekārtojuma elementi

4.3.1

Soliņa ALEA (2.1m ) bez muguras balsta (Kods : UM395B) 
piegāde, montāža un stiprināšana betona pamatos. 

Izplatītājs Latvijā: SIA "Sano Park" vai ekvivalents gab. 14,00

4.3.2

Atkritumu urnas ARGO PLUS piegāde un stiprināšana 
betona pamatos.  Izplatītājs Latvijā: SIA "Sano Park" vai 

ekvivalents
gab. 7,00

4.3.3
Āra tenisa galdu piegāde, montāža un stiprināšana betona 

pamatos gab. 2,00

4.3.4
Velosipēda statīva (VT 90 80 3 5), tērauda konstrukcija, 
apdare cinkots metāls),piegāde un stiprināšana betona 

pamatos. Izplatītājs Latvijā SIA MKdizains vai ekvivalents
gab. 3,00

4.4 Vingrošanas laukuma iekārtas

4.4.1

Iekārtas Batling Ropes (V1) piegāde montāža un 
uzstādīšana, šķembu pamatu izbūve, betona C20/25 pamatu 

izbūve( Izplatītājs Latvijā SIA Fixman vai ekvivalents 
izstrādājums atbilstoši projektā pievienotajām tehniskajām 

specifikācijām)

gab. 1,00

4.4.2

Iekārtas Svaru stienis S (V2) piegāde montāža un 
uzstādīšana, šķembu pamatu izbūve, betona C20/25 pamatu 

izbūve( Izplatītājs Latvijā SIA Fixman vai ekvivalents 
izstrādājums atbilstoši projektā pievienotajām tehniskajām 

specifikācijām)

gab. 1,00

4.4.3

Iekārtas Infozīme (V3) piegāde montāža un uzstādīšana, 
šķembu pamatu izbūve, betona C20/25 pamatu izbūve, 

iekļaujot informācijas zīmes maketa izveidi un drukas 
darbus( Izplatītājs Latvijā SIA Fixman vai ekvivalents 

izstrādājums atbilstoši projektā pievienotajām tehniskajām 
specifikācijām)

gab. 1,00

4.4.4

Iekārtas Pievilkšanās stieņi (V4) piegāde montāža un 
uzstādīšana, šķembu pamatu izbūve, betona C20/25 pamatu 

izbūve ( Izplatītājs Latvijā SIA Fixman vai ekvivalents 
izstrādājums atbilstoši projektā pievienotajām tehniskajām 

specifikācijām)

gab. 1,00

4.4.5

Iekārtas Vingrošanas sols (V5) piegāde montāža un 
uzstādīšana, šķembu pamatu izbūve, betona C20/25 pamatu 

izbūve( Izplatītājs Latvijā SIA Fixman vai ekvivalents 
izstrādājums atbilstoši projektā pievienotajām tehniskajām 

specifikācijām)

gab. 1,00

4.4.6

Iekārtas Monkey Bars (V6) piegāde montāža un uzstādīšana, 
šķembu pamatu izbūve, betona C20/25 pamatu izbūve(  

Izplatītājs Latvijā SIA Fixman vai ekvivalents izstrādājums 
atbilstoši projektā pievienotajām tehniskajām specifikācijām)

gab. 1,00

4.4.7

Iekārtas Dip n Fly (V8) piegāde montāža un uzstādīšana, 
šķembu pamatu izbūve, betona C20/25 pamatu izbūve, (  

Izplatītājs Latvijā SIA Fixman vai ekvivalents izstrādājums 
atbilstoši projektā pievienotajām tehniskajām specifikācijām)

gab. 1,00

4.4.8

Iekārtas Atspiešanās stienis M (V7) piegāde montāža un 
uzstādīšana, šķembu pamatu izbūve, betona C20/25 pamatu 

izbūve( Izplatītājs Latvijā SIA Fixman vai ekvivalents 
izstrādājums atbilstoši projektā pievienotajām tehniskajām 

specifikācijām)

gab. 1,00

4.4.9
Iekārtas Svaru stienis-invalīdu trenažieris (V9) piegāde 

montāža un uzstādīšana, šķembu pamatu izbūve, betona 
C20/25 pamatu izbūve

gab. 1,00



4.5 Vingrošanas un trenažieru laukuma iekārtas

4.5.1

Iekārtas Vault sliedes L (V10) piegāde montāža un 
uzstādīšana, šķembu pamatu izbūve, betona C20/25 pamatu 

izbūve, ( Izplatītājs Latvijā SIA Fixman vai ekvivalents 
izstrādājums atbilstoši projektā pievienotajām tehniskajām 

specifikācijām)

gab. 1,00

4.5.2

Iekārtas Izar (V12) piegāde montāža un uzstādīšana, 
šķembu pamatu izbūve, betona C20/25 pamatu izbūve, ( 

Izplatītājs Latvijā SIA Gumi Mix Group vai ekvivalents 
izstrādājums atbilstoši projektā pievienotajām tehniskajām 

specifikācijām)

gab. 1,00

4.5.3

Iekārtas Tīklu piramīda (V11) piegāde montāža un 
uzstādīšana, šķembu pamatu izbūve, betona C20/25 pamatu 

izbūve, ( Izplatītājs Latvijā SIA Fixman vai ekvivalents 
izstrādājums atbilstoši projektā pievienotajām tehniskajām 

specifikācijām)

gab. 1,00

4.5.4

Iekārtas Luik Climbing Tree (V13) piegāde montāža un 
uzstādīšana, šķembu pamatu izbūve, betona C20/25 pamatu 

izbūve, ( Izplatītājs Latvijā SIA Gumi Mix Group vai 
ekvivalents izstrādājums atbilstoši projektā pievienotajām 

tehniskajām specifikācijām)

gab. 1,00

4.5.5

Iekārtas Grasshopper (V14) piegāde montāža un 
uzstādīšana, šķembu pamatu izbūve, betona C20/25 pamatu 

izbūve, ( Izplatītājs Latvijā SIA Gumi Mix Group vai 
ekvivalents izstrādājums atbilstoši projektā pievienotajām 

tehniskajām specifikācijām)

gab. 1,00

4.5.6

Iekārtas Spica 2 (V15) piegāde montāža un uzstādīšana, 
šķembu pamatu izbūve, betona C20/25 pamatu izbūve, ( 

Izplatītājs Latvijā SIA Gumi Mix Group vai ekvivalents 
izstrādājums atbilstoši projektā pievienotajām tehniskajām 

specifikācijām)

gab. 1,00

4.6
Basketbola groza konstrukcijas  piegāde, montāža un 
stiprināšana betona pamatos

gab. 2,00

4.7 Horizontalā marķējuma uzklāšana basketbola laukumam m² 11,00

4.8
Horizontalā marķējuma uzklāšana skrituļošanas ceļam, 
paredzot šablona izgatavošanu apzīmējuma uzklāšanai m² 300,80

4.9
Tualetes ēkas ar saimniecības telpu piegāde un uzstādīšana 
atbilstoši pielikumam Nr. 9 un ražotāja specifikācijām apjoms 1,00

4.10 Žoga uzstādīšana

4.10.1

Metināta paneļu žoga Securifor® uzstādīšana (h=4m, ar 
Bekasecure® stabiņu – iestiprināšanai betonā. Paneļa 

platums/augstums: 2518.6x4004.5 mm; Krāsa:zaļa-RAL-
6005; Actiņa: 12,7 x 76,2 mm;  Aizsardzība: Cinkošana + 

PVC kārta). Ražotājs: Betafence vai ekvivalents

m 230,00

4.10.2

Bekasecure® stabiņu uzstādīšana,  iekļaujot stiprināšanu 
betona C20/25 pamatos (500x500x950mm) uz šķembotas 

pamatnes (staba profils 140x135x4mm, staba garums 
4800mm). Ražotājs: Betafence vai ekvivalents.

gab. 96,00

4.10.3

Paneļu žoga vārtu Securifor® Swing Gate vai ekvivalents 
izstrādājums (2m plati), zaļa-RAL-6005, piegāde, montāža un 

uzstādīšana betona pamatos
gab. 2,00

4.10.4
Paneļu žoga vārtu Securifor® Swing Gate vai ekvivalents 

izstrādājums (4m plati), zaļa-RAL-6005, piegāde, montāža un 
uzstādīšana betona pamatos

gab. 1,00

4.11
Informācija stenda uzstādīšana betona pamatos (2gab.)

4.11.1 caurule Ø60x3400mm gab. 2,00

4.11.2 Stiprinājuma caurule Ø30x1800mm gab. 2,00

4.11.3 Informācijas plāksne 1000x2000x10mm gab. 1,00

4.11.4 Stiprinājumi- skrūves kompl. 1,00

4.11.5 Inform. plāksnes maketēšana kompl. 1,00



4.12
Bortu izgatavošana un uzstādīšana slidošanas laukumam 
betona pamatos (atbilstoši rasējumam TS-5)

4.12.1
Minerālmateriālu maisījuma 0/45, N III, pamata izbūve 20 cm 

biezumā m3 18,00

4.12.2 Betona pamata C20/25 izbūve m3 8,00

4.12.3
Tērauda S235 kvadrātveida (80x80mm) stiprinājuma caurule, 

l=1000mm, t=5mm, ieskaitot caurules gala aizdari vasaras 
periodam

gab. 76,00

4.12.4
Tērauda S235 kvadrātveida (60x60mm) stiprinājuma caurule, 

t=5mm, paredzot cauruļu garināšanu, metināšanu, virsmas 
apstrādi un krāsošanu melnā krāsā

m 438,00

4.12.5
Saplāksnis 2240x1250x30mm ar iefrēzējumu veidošanu, A/S 

Latvijas finieris, modelis "Riga Color" vai ekvivalents. Baltā 
krāsā. 

gab. 38,00

4.12.6
Tērauda savienojuma elements (100x100x5mm), krāsots 

melnā krāsā
gab. 76,00

4.12.7
Vārtiņu izbūve, ieskaitot saplākšņa zāģēšanu, zāģējuma 

vietu apstrādi ar baltu krāsu, eņģu un aizbīdņa uzstādīšana
gab. 1,00

4.12.8
Borta augšējā apdare ar priedes masīvkoksni 60x30mm, 

krāsotu baltā krāsā
m 92,00

4.12.9 Oglekļa šķiedras lentas uzstādīšana m 92,00

4.12.10 Skrūves un stiprinājumi kompl. 1,00

4.13 Videokameru uzstādīšana uz proj. Elektroapgaismes stabiem

4.13.1

Videokamera Mobotix Allround M25. Kamera ar objektīva 
maiņas iespēju iekštelpu / āra lietošanai (IP66), 3Mega-

izšķirtspēja (QXGA, 2048x1536 pikseļi),  emisfēriska (360°), 
Krāsu sensora gaismas jūtība 0.25 lux pie 1/60 sek., 0.013 
lux pie 1 sek. ekspozīcijas laika, Mikrofons un skaļrunis ar 

pilnu audio funkcionalitāti (VoIP un SIP telefonija ar video). 
Piegāde, montāža un uzstādīšana uz proj. elektroapgaismes 

stabiem

gab. 5,00

5 APSTĀDĪJUMI

5.1
Atvestas auglīgās augsnes ielabošana ar pievestu organisko 
un minerālo mēslojumu, apstādījumu dobju ierīkošanai 60cm 

dziļumā vienlaidus zonā
m³ 87,60

5.2
Thuja x occidentalis 'Smaragd' piegāde un stādīšana ar 

rokām gab. 42,00

5.3
Philadelphus x lemoinei 'Erectus' piegāde un stādīšana ar 

rokām gab. 12,00

5.4
Philadelphus x virginalis 'Minnesota Snowflake' piegāde un 

stādīšana ar rokām gab. 7,00

5.5

Sorbus intermedia piegāde un stādīšana ar rokām, koku 
nostiprināšana ar 2-3 apaļkoka balstiem un linu auklu (balsta 

augstums 1/3 no koka augstuma)
gab. 3,00



5.6
Parthenocissus quinquefolia var engelmanii piegāde un 

stādīšana ar rokām gab. 12,00

5.7
Vidējas frakcijas priežu mizas mulča, 8cm bieza slānī 

piegāde un uzklāšana m² 146,00

6
LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJAS IZPLŪDES GALA 
NOSTIPRINĀŠANA

6.1
Lietus ūdens kanalaizācijas izplūdes gala nostiprināšana ar 

laukakmeņiem (d=10..15cm) stiprinātiem cementa javā 
atbilstoši ŪKT sadaļas 11. pielikumam

m² 65,00

0,00 A
0,00 B
0,00 C
0,00 D
0,00 E
0,00 F
0,00 G

1. Materiālu apjomi doti sablīvētā veidā.

3. Būvuzņēmējam jāvērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports, bez kā 
nevarētu būt iespējama darba daudzumu sarakstā minēto darbu tehnoloģiski pareiza, Pasūtītāja 
prasībām atbilstoša izpilde pilnā apjomā.
4. Darba apjomus skatīt kopā ar plānu, profiliem, tehniskajiem risinājumiem un pielikumiem.

6. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju. 
7. Ģeosintētiskiem materiāliem darba daudzumi noteikti bez pārlaiduma posmiem, pārlaiduma posmi 
veidojami atbilstoši izvēlētā materiāla ražotāja specifikācijai.
8. Uzstādot ceļa zīmes, paredzēt attālumu no zemākās zīmes apakšējās malas līdz seguma 
virsmai - 2,05 m. Ceļa zīmes uzstādīšanas apjomos iekļaut ceļa zīmju balsta čaulas iebetonēšanas 
apjomus.

Sastādīja: Z. Grava

Pārbaudīja: D.Dāle

5. Izstrādājot piedāvājumu, būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi 
un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja 
pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem 
normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.

2. Darbu daudzumu sarakstā minētos darbus veikt atbilstoši būvprojektam un Ceļu specifikācijām 2014.

Pavisam kopā (E+F):

Būvuzraudzība(2% no C):

Kopā(C+D):

PVN (21% no E):

Pavisam kopā(A+B):

Piezīme:

Kopā:

Pasūtītāja rezerve(5%):


