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Ievads 
 

Tehniskais projekts „Rožleju iela no Zeltiņu ielas līdz Paleju ielas; Paleju iela no 

Rožleju ielas līdz Upesgrīvas ielai; Upesgrīvas iela no Paleju ielas līdz Kantora ielai, 

rekonstrukcija ar gājēju ietvi, ielas apgaismojumu un lietus ūdens kanalizāciju, Mārupē" 

izstrādāts pēc Mārupes novada Domes pasūtījuma, pamatojoties uz izsniegto 

plānošanas un arhitektūras uzdevumu Nr.104/13, kā arī 2013.gada 28.jūnijā noslēgto 

līgumu Nr. 5.21/262-2013/1.4/025. 

Projekts izstrādāts uz SIA ''ABC Construction'' izstrādātā topogrāfiskā plāna. 

Projektēšanas darbi izpildīti, pamatojoties uz Projektēšanas uzdevumu, Plānošanas un 

arhitektūras uzdevumu, tehnisko noteikumu prasībām, saskaņā ar likumiem, t.sk. 

Būvniecības likumu, likumu „Par autoceļiem”, Aizsargjoslu likumu, Ministru kabineta 

noteikumiem, Ceļu specifikācijām (2012), būvnormatīviem un citiem spēkā esošiem 

normatīvajiem aktiem. 

Projektēšanas darbi izpildīti ievērojot Latvijas standartus: 

 LVS 190-1:2000  „Ceļu projektēšanas noteikumi. Ceļa trase; 

 LVS 190-2:2007  „Ceļu projektēšanas noteiktumi. Normālprofili; 

 LVS 190-3:2009  „Ceļu projektēšanas noteikumi. Vienlīmeņa ceļu  mezgli; 

 LVS 190-5:2002  „Ceļu projektēšanas noteikumi. Zemes klātne; 

 LVS 77-1:2010 „Ceļa zīmes. 1. daļa: Ceļa zīmes”, 

 LVS 77-2:2010 „Ceļa zīmes. 2. daļa: Uzstādīšanas noteikumi”, 

 LVS 77-3:2010 „Ceļa zīmes. 3. daļa: Tehniskās prasības”, 

 LVS 85:2009       „Ceļa apzīmējumi”. 

 LKS-92 koordinātu sistēma. Baltijas augstumu sistēma. 

Projekta ceļu daļas dokumentāciju izstrādāja SIA „WESTHAUS” (būvkomersanta 

reģistrācijas apliecība Nr. 8832-R) speciālisti: 

Būvprojekta vadītāja un ceļu sadaļas vadītāja- Irina Vostrjakova (LBS 

būvprakses sertifikāta Nr.20-6845). 

Ainavu arhitekte – Baiba France 

Projektēšanā izmantota grafiskā projektēšanas sistēma Autodesk Civil 3D 

2008. 
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1. Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti 

1.1. Dokumentu saraksts 

Nr.p.

k 

Dokumenta 

nosaukums 
Dokumenta numurs 

Izsniegšanas 

datums 

Organizācijas nosaukums, kas 

izsniegusi dokumentu 

1 2 3 4 5 

1. 

Plānošanas un 

arhitektūras 

uzdevums 

104/13 2013. Mārupes novada būvvalde 

2. 
Projektēšanas 

uzdevums 
- 2013. 

Mārupes novada pašvaldība  

 

3. 
Tehniskie 

noteikumi 
2/6-276 30.07.2013 

AS „Mārupes komunālie 

pakalpojumi” 

4. 
Tehniskie 

noteikumi 

30KI20-

03.02/1415 
09.07.2013 AS „Sadales tīkls” 

5. 
Tehniskie 

noteikumi 
37.7-5.2209/2442 02.07.2013 SIA “Lattelekom” 

6. 
Tehniskie 

noteikumi 
4.3.1-796 23.09.2013 Valsts AS „Latvijas valsts ceļi” 

7. 
Tehniskie 

noteikumi 
27.3-6/2278 10.07.2013 A/S “Latvijas gāze” 

8. 
Tehniskie 

noteikumi 
523z 15.07.2013 

VSIA “Zemkopības ministrijas 

nekustamie īpašumi” 

9 
Tehniskie 

noteikumi 
Dp-14-52-nd 10.01.2014 

Rīgas domes Satiksmes 

departaments 

                                                                                   

Sastādīja:                               I.Vostrjakova 
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1.2. Plānošanas un arhitektūras uzdevums 
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1.3. Projektēšanas uzdevums 
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1.4. AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” tehniskie noteikumi 
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1.5. AS „Sadales tīkls” tehniskie noteikumi 
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1.6. SIA “Lattelekom” tehniskie noteikumi 
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1.7. Valsts AS „Latvijas valsts ceļi” tehniskie noteikumi 
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1.8. A/S “Latvijas gāze” tehniskie noteikumi 
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1.9. VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” tehniskie noteikumi 
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1.10. Rīgas domes Satiksmes departamenta tehniskie noteikumi 
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2. CITI BŪVPROJEKTA IZSTRĀDI 
NOTEICOŠIE DOKUMENTI  
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2.1. SIA „WESTHAUS” būvkomersa apliecības kopija 
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2.2. SIA „WESTHAUS” būvprojekta vadītājas un ceļu sadaļas vadītājas būvprakses 
sertifikāta kopija 

 

 



Vispārīgā un Ceļu sadaļa 

 

"Rožleju iela no Zeltiņu ielas līdz Paleju ielas; Paleju iela no Rožleju ielas līdz Upesgrīvas ielai; Upesgrīvas iela no Paleju 
ielas līdz Kantora ielai,  rekonstrukcija ar gājēju ietvi, ielas apgaismojumu un lietus ūdens kanalizāciju, Mārupē" 

TEHNISKAIS PROJEKTS           25 

2.3. SIA „WESTHAUS” ELT  sadaļas vadītāja būvprakses sertifikāta kopija 
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2.4. Būvprakses sertifikāts hidromelioratīvajā būvniecībā  
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2.5. Būvprakses sertifikāts telekomunikāciju sistēmu un tīklu projektēšanā  
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2.6. Zemesgrāmatas noraksta kopijas 
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2.7. Skiču projekta saskaņojums 
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3. Saskaņojumu saraksts 
 
 

Nr. 

p.k. 
Kas saskaņots 

Organizācijas 

nosaukums 

Saskaņojuma 

datums 

Saskaņojuma 

atrašanās vieta 

projektā 

1 2 3 4 5 

1. BŪVPROJEKTS 

Mārupes novada 

pašvaldība 

 

 Rasējumā GT-2 

2. BŪVPROJEKTS 

AS „Mārupes 

komunālie 

pakalpojumi” 

30.01.2014 Rasējumā GT-2 

3. BŪVPROJEKTS AS „Sadales tīkls” 30.01.2014 Rasējumā GT-2 

4. BŪVPROJEKTS SIA “Lattelekom” 06.02.2014 Rasējumā GT-2 

5. BŪVPROJEKTS 
Valsts AS „Latvijas 

valsts ceļi” 
30.01.2014 Rasējumā GT-2 

6. BŪVPROJEKTS A/S “Latvijas gāze” 20.01.2014 Rasējumā GT-2 

7. BŪVPROJEKTS 

VSIA “Zemkopības 

ministrijas 

nekustamie 

īpašumi” 

06.02.2014 Rasējumā GT-2 

 Sastādīja: I.Vostrjakova 
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GT - CEĻU DAĻA 
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4. PASKAIDROJUMA RAKSTS 

4.1. ESOŠĀS SITUĀCIJAS APRAKSTS 

Būvprojekts paredz Rožleju ielas no Zeltiņu ielas līdz Paleju ielas; Paleju ielas no 

Rožleju ielas līdz Upesgrīvas ielai; Upesgrīvas ielas no Paleju ielas līdz Kantora ielai  

rekonstrukciju. 

Objekts apsekots 2013.gada jūlijā. Apsekošanā konstatēts, ka ceļa posms 

pārsvarā atrodas līdzenā apvidū, tā novietojums plānā un garenprofilā ir apmierinošs. 

Saskaņā ar Mārupes novada teritorijas plānojumu 2002. – 2014.gadam 

projektētajai ielai pieguļošajās teritorijās paredz savrupmājas teritorijas (SDZ). 

 
1.att. Rožleju iela 

Projektējamo ielu posma garums ir ~970m. Projektējamajā posmā laukums ir 

daļēji apbūvēts, teritorijas abās pusēs atrodas privātīpašumi. Gar Rožleju ielu tek 

Mārupīte. 

Trases sākums ir Upesgrīvas iela krustojumā ar Kantora ielu, tās sākums - 92 

metri atrodas Rīgas teritorijā. Ceļš ir ar divvirziena brauktuvi ar grants segumu, ielas 

platumu ~5.50m.  Vietām esošajā segumā ir izveidojušās bedres, kurās lietus laikā 

uzkrājas ūdens. Upesgrīvas iela galvenokārt robežojas ar privātīpašumiem. Esošais 

reljefs ir vienmērīgs, bez stāviem kāpumiem un kritumiem. Trases beigas ir Rožlejas ielas 

- Zeltiņu ielas T veida krustojumā.  

Ielai ir vaļēja lietus ūdens atvades sistēma. Upesgrīvas ielā nav sāngrāvju, ūdens 

tiek novadīts zaļajā zonā, tas dabīgā veidā uzsūcas gruntī. 
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Paleju ielā labajā pusē ir ceļa grāvji. Rožleju ielā kreisajā pusē ir Mārupīte līdz ar 

to, lietus ūdens tiek novadīts. 

Gar ielu aug koki un krūmi, bet lieli koki, kas trucētu projekta realizāciju nav.  

Apgaismojums ielai nav nodrošināts. 

4.2. INŽENIERĢEOLOĢIJA 

Tehniskais projekts izstrādāts ņemot vērā ģeoloģiskās un ģeotehniskās firmas - 

SIA „ARHAJS” 2013.gadā izstrādāto Pamatnes ģeotehnisko izpēti (dokuments pievienots 

sējuma 2.pielikumā). 

 Pētāmais laukums atrodas Mārupes novadā, Mārupē, Rožleju, Palejas un 

Upesgrīvas ielu rajonā, ģeomorfologiskā ziņā teritorija ietilpst VidusLatvijas zemienē, 

Rīgavas līdzenumā. Teritorija ir relatīvi līdzena, absolūtās augstuma atzīmes izpētes 

laukuma robežās svārstās no, 9,2m līdz 10,6m virs jūras līmeņa. Laukums ir daļēji 

apbūvēts, to aizņem rekonstrukcijai paredzētā Rožleju, Palejas, Upesgrīvas ielas. 

 Inženierģeoloģiskie apstākļi izpētītajā laukumā ir samērā viendabīgi un labvēlīgi 

ielas rekonstrukcijas būvprojekta izstrādei. 

 Nesablīvējusies sabērta grunts un augsne pirms būvdarbu uzsākšanas 

jānoņem vai jācaurrok. 

 Pastāvot esošajiem ģeoloģiskajiem un hidroloģiskajiem apstākļiem, par 

pamatni projektējamajai būvei un tās pamatnei, var būt visas izpētes laukuma 

ģeotehniskos griezumus veidojošās gruntis, to fizikāli mehānisko rādītāju robežās, 

izņemot sabērtās grunts slāni(1”) ar nesablīvējušos blīvuma pakāpi un augsni(2). 

 Jāņem vērā, ka smalkgraudainās un putekļainās gruntis raksturojas ar lielu 

kapilaritāti un slikti atdod ūdeni. Ūdens piesātinātā stāvoklī, tas ir zem grutsūdens 

līmeņa, tās ir tiksotropas1, to tiksotropās īpašības samazina nogulumu nestspēju 

dabīga saguluma un struktūras saārdīšanās gadījumā. 

4.3. TEHNISKO RISINĀJUMU APRAKSTS 

Būvprojekta mērķis ir nodrošināt perspektīvajai satiksmes intensitātei un sastāvam 

atbilstošu segas nestspējas un satiksmes drošības līmeni, autobraucēju komfortu, kā arī 

optimizēt ceļa uzturēšanu ziemā un pavasara šķīdonī. Ceļa rekonstrukcija, tehniskā 

stāvokļa uzlabošana veicinās ceļam piegulošo apdzīvoto vietu un citu teritoriju attīstību. 

 

                                                      
1 Plūstošas, īpašība atjaunot lielākā vai mazākā mērā sagrauto struktūru. 
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Ir paredzēts atjaunot plāksnes ar ielu nosaukumiem.  

 Rožleju -  Palejas ielas līkumā ir ielikta barjera  ar W - profilu un statņu soli 4 m, 

barjeras sākuma gala enkurojumu 12 m garumā.  

 

2.Att. Barjeras specifikācija 

 
Ŗožleju, Paleju un Upesgrīvas  ielas galvenie projekta rādītāji 

Nosaukums Rādītājs 

Novietnes administratīvais rajons Mārupe, Mārupes novads 

Būves klasifikācija/ būves galvenais lietošanas 
veids 

2112 Ielas un ceļi 

Ielas nozīme Mazu apdzīvotu vietu vai teritoriju pieslēguma 
savienojums* 

Ielas kategorija DIV* 

Ielas funkcija Piekļūšanas funkcija* 

Projektējamā posma garums, m 968 

Atļautais braukšanas ātrums V atļ., km/h 50 

Projektētais braukšanas ātrums V proj., km/h 50 

Brauktuvju skaits 1 

Braukšanas joslu skaits 2 

Brauktuves platums, m 6 

Brauktuves seguma materiāls Asfalts 

AADT2011, trl/24h <500 

AADT2032 trl/24h <500 

AADTSMAGIE % 10 

* - saskaņā ar LVS 190-2 “Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili” 1. tabulu  

4.4. PLĀNS UN GARENPROFILS 

Krustojuma stūru noapaļojuma rādiusi ir 8m un  Dauguļu – Sīpeles ielā vienā ceļa pusē 

noapaļojuma rādiuss ir 6m.  Ielām ir paredzētas nobrauktuves, lai katram īpašumam 
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nodrošinātu piekļuves iespēju. Tehniskais projekts paredz, ka tiek nodrošināta viena 

nobrauktuve uz katru īpašumu. Nobrauktuves uz katru īpašumu projektētas vismaz 3,50m 

platumā, pieskaņojot to platumu esošajai situācijai. 

Projektā ir paredzēts Upesgrīvas ielā izbūvēt ietvi brauktuves kreisajā pusē visā tās 

garumā. Gājēju kustība pa Palejas ielu ir paredzēts veidot pa  ietvi brauktuves labajā pusē visā 

tās garumā. Paleju ielā no PK 5+50 līdz PK 6+35 ietve ir attālināta no brauktuves par 1m, ir 

izņemtas brauktuves apmales esošā gāzes vada dēļ.   Daļai Rožleju ielas ir paredzēts izbūvēt 

ietvi labajā pusē, bet sākot no Sīpeles ielas līdz Zeltiņa ielai gājēju kustība ir plānota pa ielas 

nostiprināto nomali tās labajā vai kreisajā pusē. Gājēju un automobiļu intensitāte projektējamās 

ielās ir neliela. Tehniskais projekts paredz pietiekamu ielu apgaismojuma nodrošināšanu. 

Vertikālais plānojums paredz saglabāt un neizmainīt esošo reljefu, lai neveidotos izteikti 

uzbērumi un ierakumi. Ar garenprofila līniju paredzēts izlīdzināt esošos iesēdumus vai kūkumus, 

lai nodrošinātu komfortablu transportlīdzekļu pārvietošanos. Garenprofilā ielas asis projektētās 

tā, lai maksimāli piekļautos esošajai virsmai, lai varētu pieslēgties pie esošiem zemes gabaliem. 

Garenprofila elementu izvēle veikta saskaņā ar LVS 190-1:2000 prasībām. 

Satiksmi pēc ielu rekonstrukcijas tiek paredzēts nodrošināt abos virzienos. 

4.5. CEĻA NORMĀLPROFILS 

Ielas normālprofils noteikts atbilstoši LVS 190-2:2007 prasībām, ievērtējot ielas funkciju, 

veidu, kategoriju, aprēķina vidējo diennakts intensitāti, transporta plūsmas sastāvu, aprēķina 

ātrumu un Pasūtītāja prasības. 

Projektējamais ceļš ir mazu apdzīvotu vietu vai teritoriju pieslēguma savienojums - 

reģionāls autoceļš. Prognozētā GVDI2033=784 a/24h, no tās 10% sastāda kravas transports. 

Balstoties uz iepriekšminētajiem datiem, autoceļa projektēšanai izvēlēts normālprofils NP 

7.5. 

 

3.Att. Izkopējums no LVS 190-2:2007 

Vizuālās satiksmes intensitātes skaitīšanu 2013. gada 31. jūlijā (trešdienā) veica 

SIA ‘WESTHAUS’’, laika posmā no 800 līdz 1800. Gada vidējās diennakts intensitātes 
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noteikšanā izmantoti izmaiņu koeficienti attiecīgai diennakts stundai, nedēļai un 

mēnesim.  

4.6. CEĻA SEGAS KONSTRUKCIJA 
Segas konstrukcija aprēķinam ir  izmantota metodika, kas aprakstīta rokasgrāmatā 

„Autoceļu nestingo segu projektēšanas rokasgrāmata”. 

Ceļa segas konstrukcija izvēlēta, pamatojoties uz inženierģeoloģiskās izpētes 

atskaites datiem un prognozēto satiksmes intensitāti un transporta plūsmas sastāvu. 

Novērtējot ģeoloģiskās izpētes datus, tika noteikti faktori, kas ietekmē segas aprēķinu. 

Gruntsūdens lielākajā teritorijas daļā atrodas dziļāk par 1.5m. Tā kā projektējamās 

atzīmes paredzam augstāk par esošajām, tad var uzskatīt, ka gruntsūdens neradīs 

kaitīgus apstākļus ceļa konstrukcijai. Grunts caursalšanas dziļums šajā reģionā ir ap 

1.25-1.30m. 

Būvniecības gaitā jāveic zemes klātnes nestspējas mērījumi ik pa 100m. 

Nestspējai (Ev2)  uz zemes klātnes jābūt >45 Mpa. 

Darbu izpildes prasības pamatu apakškārtai no grants vispārīgi ir noteiktas CEĻU 

SPECIFIKĀCIJAS 2012. 

IELAS BRAUKTUVE I- 1. TIPS: 

1. Karstais asfalts AC 16surf AADTj.smagie ≤500, h=6cm, S-IV klase (atbilstoši Ceļu 

specifikācijām 2012); 

2. Minerālmateriāla maisījums 0/56 AADTj.smagie ≤500, h=25cm, N-IV klase (atbilstoši 

Ceļu specifikācijām 2012); 

4. Vidēji rupja smilts ar filtrācijas koeficientu > 1m/dnn, h=30cm (atbilstoši Ceļu 

specifikācijām 2012); 

5. Neaustais, termiski saistītais ģeotekstīls ar stieples stiprību 15kN/m. 

6. Esošā vai uzbēruma grunts. 

IETVEI- 2. TIPS: 

1. Karstais asfalts AC 8surf, h=4cm, S-IV klase (atbilstoši Ceļu specifikācijām 2012); 

3. Minerālmateriāla maisījums 0/45, h=15cm, N-IV klase (atbilstoši Ceļu specifikācijām 

2012); 

4. Vidēji rupja smilts ar filtrācijas koeficientu > 1m/dnn, h=30cm (atbilstoši Ceļu 

specifikācijām 2012); 

5. Esošā vai uzbēruma grunts; 
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NOSTIPRINĀTAJAI NOMALEI: 

1. Minerālmateriāla maisījums 0/32s, hvid=10cm, N-III klase; (atbilstoši Ceļu 

specifikācijām 2012); 

2. Pilna segas konstrukcija  (atbilstoši Ceļu specifikācijām 2012); 

3. Esošā vai uzbēruma grunts. 

Ceļa klātnes nogāzes un esošie grāvji un ovālteknes ir jānostiprina ar augu zemi 10 

cm biezumā un jāapsēj ar zālāja sēklām.  

4.7. LIETUSŪDENS NOVADĪŠANA 

  Lietus ūdens novadīšanai, atbilstoši projektēšanas uzdevuma prasībām,  

projektēta vaļēja tipa ūdens atvadīšanas sistēma. Projektā ir paredzēts esošo grāvju 

tīrīšana un izpļaušana Paleju ielas labajā pusē un ir paredzēts iztīrīt Mārupītes nogāzi 

Rožlejas ielas pusē, lai uzlabotu esošo grāvju ūdens novadīšanas apstākļus. 

Tehniskais projekts paredz esošo caurteku nomaiņu uz jaunām, atbilstoša diametra 

PVC caurtekām.  

Meliorācijas sistēmu caurtekas aprēķins bezspiediena darba režīmā izstrādāts 

saskaņā ar Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-05 "Meliorācijas sistēmas un 

hidrotehniskās būves".  

 Paredzēts izmantot PE tipa caurtekas ar ieguldes klasi T8. To izbūves vietas un 

diametri parādīti rasējumu lapā GT-7 "Caurtekas izbūve", bet caurtekai ar Dn 1800 no 

spirālveidīgas rievotas tēraudā caurules. Paredzēts virs tēraudes caurules nogāzē 3m 

platumā ieklāt ģeopaklāju.  
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4.Att. Tērauda caurtekas izbūves piemērs 

Virszemes ūdens noteces uztveršanas, savākšanas un novadīšanas tehniskais 

risinājums izstrādāts, lai projekta realizācijas rezultātā nepieļautu melioratīvā stāvokļa 

pasliktināšanos objektam piegulošajās teritorijās.  

Tehniskais projekts izstrādāts saskaņā ar sertificēta meliorācijas inženiera A. 

Korotkova aprēķiniem. Caurteku risinājums izstrādāts saskaņā ar apstiprinātiem LR 

Zemkopības ministrijas tehniskajiem noteikumiem „Meliorācijas sistēmas – caurtekas. 

Specifikācijas un prasības”. Caurtekas tika projektētas ņemot vērā piegulošo platību 

nosusināšanas nepieciešamību. 

Ir paredzēts ierīkot ovālteknes  labajā pusē gar Upesgrīvas ielu tās visā garumā, kā 

arī izveidot nelielu posmu ar ovāltekni labajā pusē gar Palejas ielu, kas savienojas ar 

esošo grāvi. Ielas projektētas ar 2,50% šķērskritumu uz grāvju un ovāltekņu pusēm, 

ūdens dabīgā veidā uzsūcas gruntī. 

Veicot būvdarbus ir jāparedz būvbedres norobežošana un atsūknēšana. 

4.8. MELIORĀCIJAS SISTĒMAS  

Mārupes pagasts dienvidos robežojas ar purvu masīvu, kas ir Rīgas pilsētas 

īpašumā. No šī masīva iztek trīs mazupītes, kas iekļautas valsts uzraudzībā – 

ekspluatācijā: 

1) Mārupīte F=35,4 km2, garums 11 km. Tā ir Daugavas kreisā krasta pieteka, kurai 

uzplūst: 

- koplietošanas novadi – 34,7 km; 

- koplietošanas kontūrgrāvji – 12,8 km; 

- koplietošanas segtie novadi – 2,971 km; 

2) Mārupītes augšgala baseina ūdens noteka no pik. 25/20 līdz pik. 65/80 F-1,2 

km2, garums 4,06 km – iztek no Mārupītes un ietek Mārupītē (saskaņā ar nodošanas 

aktu no 2002. gada 18. jūnija). 

Mārupīte tek pa lēzenām platībām, tādēļ ūdens līmeņa garenkritumi ir nelieli un 

sastāda 0,15 – 0,30%. 

Ietekmētās platības no Mārupītes pārplūšanas (nepietiekami ātra ūdens 

novadīšana) ir ap 1200 ha lauksaimniecībā izmantojamo zemju un pārējā platība ir purvi. 
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4.8.1. Hidroloģiskais aprēķins 

Tehniskais projekts izstrādāts saskaņā ar sertificēta meliorācijas inženiera A. Korotkova 

aprēķiniem. 

 
 

 

Saskaņā ar aprēķiniem tika pieņemti sekojošie diametri caurtekām: 

Caurte-
kas Nr. 

PK 
Caurtekas 
diametrs, 

m 

Caurtekas 
garums, 

m 

Ietekas 
atzīme 

Izteces 
atzīme 

1 0+82,92 1,0 16,15 6,15 6,12 

2 8+10 1,8 15,7 7,12 7,00 

3 9+58,84 1,0 14 8,65 
uz 

esošo* 

 
* Augstuma atzīmes precizēt būvdarbu laikā autouzraudzības kārtībā. 

 

Aprēķina posms

Sateces 

baseins  A 

( km² ) 

Palu 

straujums 

K1%

Ūdenstilņu 

ietekme       

δ

Mežu 

ietekme     

δ1

Purvu 

ietekme   

δ2

(A+1)
-0,14 Pārejas 

koeficients 

Aprēķina 

caurplūdums  

Q2%  (m³/sek)

Mārupīte 21,2 1 0,9 0,7 0,45 0,66 0,88 3,49

Zeltiņu iela 2 1 1 0,5 0,9 0,85 0,88 0,67

Pie Rīgas robežas 2,5 1 1 0,5 0,9 0,85 0,88 0,84

Q1%  =K1%  x δ x δ1 x δ2 (A+1)
-0,14

    x A

Pilsētu un apdzīvotu vietu caurteku caurvades spējas aprēķina ar pārsniegšanas varbūtību   2%

Pavasara palu maksimālais caurplūdums   p=2%

Pavasara palu maksimālais caurplūdums aprēķināts pēc formulas

Caurteku dimensijas
       garenslīpums 0,001

      garums 10-20m

      ūdenslīmeņu starpība caurt. Galos  0,1m

      bezspiediena režīms (pildījums 0,8-1,0)

Coolebrook-

White  

(Pipelife)

Prandtl-

Coolebrook        

(Uponor)

Manning-

Strikler 

(autoceļu 

projektēšana 

2005)

Meliorācijas 

standarti

Mārupīte 1888 1800 2000 1,75

Zeltiņu iela 921 970 900 0,9

Pie Rīgas robežas 942 990 1000 0,9
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4.9. INŽENIERKOMUNIKĀCIJAS 

Izstrādājot projektu, tika ņemts vērā esošo inženierkomunikāciju izvietojums. Visām 

ielām  ir paredzēts pārbūvēt esošās apgaismojumu  līnijas.  Apgaismojuma izbūves 

vietas skatīt šā projekta ELT sadaļas plāna rasējumos. Projekta ietvaros paredzēta esošo 

elektroapgādes kabeļu aizsardzība, kā arī perspektīvo šķērsojumu rezerves cauruļu 

ieguldīšana. Projektā ir paredzēta aku vāku augstumu regulēšana. Veicot būvdarbus, 

jāievēro esošo sakaru komunikāciju saglabāšana un aizsardzība. Pirms būvdarbu 

uzsākšanas, nepieciešams pieaicināt atbildīgo organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas 

precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas un dziļumus. 

UZMANĪBU! Esošo kabeļu novietojums topogrāfiskajā plānā ir dots shematiski, līdz 

ar to tā patiesā atrašanās vieta dabā var mainīties. Iznešanu veikt tikai tad, ja esošā 

kabeļa novietojums pēc precizēšanas saglabājas zem projektētās ielas asfalta seguma.  

Esošām komunikāciju lūkam, kas atrodas brauktuvē nomainīt akas lūku pret "smaga" 

tipa lūku. Aku vākiem jāatbilst LVS EN 124 prasībām, komunikāciju aku vākiem asfaltētās 

ielās ir jābūt “peldoša” tipa (40 t). 

Tehniskais projekts paredz demontēt esošo Lattelecom gaisvada līniju, risinājumu 

skatīt 2. Sējumā. ELT sadaļā.  

Horizontālie attālumi gāzesvadam atbilstoši MK Noteikumiem Nr. 1069 “Par ārējo 

inženierkomunikāciju izvietojumu ciemos un lauku teritorijās” nedrīkst būt mazāki par 

1,5m no ielas bortakmeņa. 

Īpaši tiek ņemts vērā esošo pazemes inženierkomunikāciju novietojums, lai pēc iespējas 

samazinātu nepieciešamību veikt to pārcelšanu vai atjaunošanu. 

4.10. SATIKSMES ORGANIZĀCIJA BŪVDARBU LAIKĀ 

Satiksmes organizācija būvdarbu izpildes laikā tiek paredzēta atbilstoši MK 

noteikumiem Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”. Satiksmes 

organizācija tiek veidota ar mērķi uzlabot braukšanas kvalitāti rekonstruējamā ielas 

posmā, kā arī uzlabot gājēju drošību un pārvietošanās iespējas. 

Galveno būvmateriālu transportēšanas maršrutu nosaka ceļu būvniecības darbu 

izpildītājs. Izstrādājot maršrutu un tam nepieciešamos pasākumus tā, lai nenotiktu ceļu 

tehniskā stāvokļa pasliktināšanās.  

Satiksmes kustības drošības organizēšanai un sakārtošanai projektā paredzēts 

saglabāt gandrīz visas esošās ceļa zīmes, mainot tikai to novietojumu attiecībā pret 
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projektētajiem risinājumiem un uzstādīt jaunas II izmēra grupas atstarojošas ceļa zīmes 

visā rekonstruējamā posmā atbilstoši LVS 77 – 1; 2; 3 : 2009 „Ceļa zīmes. Uzstādīšanas 

noteikumi. Tehniskās prasības” prasībām. Visā posmā paredzēta ceļa horizontālo 

apzīmējumu uzklāšana atbilstoši LVS 85 : 2009 „Ceļa apzīmējumi” prasībām. 
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4.11. VIDES AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI 

Būvprojekts ir izstrādāts tā, lai rekonstrukcijas darbi pēc iespējas mazāk atstātu 

negatīvu ietekmi uz esošo vidi. Būvuzņēmējam ir jāveic aktīvi pasākumi atbilstoši visiem 
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spēkā esošajiem apkārtējās vides aizsardzības noteikumiem. Jālieto būvniecības 

metodes, kuras nodrošinātu nepieciešamos pasākumus, lai novērstu apkārtējās vides 

pasliktināšanos. 

Virsūdens novadei tiek izmantots reljefa kritums, projektētie brauktuves, pieslēgumu 

un celiņa šķērskritumi, esošā grāvja saglabāšana. Projektētās ceļa klātnes vēja un 

erozijas novēršana tiek atrisināta nostiprinot šķērsojošo ielu ceļa nomales ar sagatavotu 

grants maisījumu un nogāzes nostiprinot ar augu zemi un apsējot ar zālāja sēklām. 

Pabeidzot rekonstrukcijas darbus būvuzņēmējam jāsakārto ceļam pieguļošā 

teritorija un jāapzaļumo. Ja noņemtā augu zeme ir piemērota teritorijas apzaļumošanai, 

tā obligāti jāizmanto, lai samazinātu būvdarbu izmaksas. Jebkuras nederīgo materiālu 

atliekas no būvdarbu zonas jāaizvāc un jāaizved uz atbērti. 

Projekta ietvaros paredzēta piecu koku nociršana Zeltiņu ielas abās pusēs, ielas 

sarkanajās līnijas. Koku nociršana saskaņota ar Mārupes būvvaldi. 

Sastādīja:   I. Vostrjakova 
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4.12. SARAKSTI 

4.12.1. Taišņu un līkņu saraksts 
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4.12.2. Nospraušanas koordinātes 

 

NOSPRAUŠANAS KOORDINĀTES 

Nr.p.k. Y X 

1 502525.5455m 308317.9178m 

2 502530.6328m 308278.4059m 

3 502531.6753m 308270.3087m 

4 502532.2759m 308262.1664m 

5 502532.7551m 308255.6713m 

6 502533.3901m 308247.0627m 

7 502534.7644m 308238.5409m 

8 502538.6437m 308214.4867m 

9 502540.7571m 308201.3828m 

10 502542.1722m 308188.1850m 

11 502553.7685m 308080.0351m 

12 502554.0410m 308077.4935m 

13 502554.3005m 308074.9507m 

14 502558.6549m 308032.2822m 

15 502559.2163m 308026.7809m 

16 502560.0809m 308021.3189m 

17 502565.8139m 307985.1003m 

18 502567.3375m 307975.4744m 

19 502568.4849m 307965.7965m 

20 502579.4641m 307873.1908m 

21 502580.3834m 307865.4366m 

22 502581.4237m 307857.6977m 

23 502585.4120m 307828.0287m 

24 502585.5622m 307826.9114m 

25 502585.7123m 307825.7865m 

26 502590.5879m 307789.2656m 

27 502592.0242m 307778.5071m 

28 502602.8009m 307779.7995m 

29 502668.3967m 307787.6657m 

30 502683.0469m 307789.4225m 

31 502697.7427m 307790.7463m 

32 502725.1262m 307793.2131m 

33 502741.4710m 307794.6855m 

34 502742.5285m 307778.3087m 

35 502745.5817m 307731.0268m 

36 502745.8346m 307727.1100m 

37 502746.1183m 307723.1952m 

38 502751.04m 307656.26m 

39 502752.46m 307631.98m 

40 502752.82m 307622.61m 

41 502753.17m 307598.44m 

42 502753.25m 307509.72 

  
 

Sastādīja:    B. France 

 Pārbaudīja:   I. Vostrjakova 
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4.12.3. Nocērtamo koku saraksts 

 

Nr.p.k. PK Novietojums 
Diametrs, 

cm Piezīmes 

1 0+23.88 Upesgrīvas iela iela, pa labi 60 Lapu koks 

2 0+23.88 Upesgrīvas iela iela, pa labi 60 Lapu koks 

3 0+28.82 Upesgrīvas iela iela, pa labi 50 Lapu koks 

4 0+28.92 Upesgrīvas iela iela, pa labi 50 Lapu koks 

5 0+71.59 Upesgrīvas iela iela, pa labi 30 Lapu koks 

6 0+72.83 Upesgrīvas iela iela, pa labi 30 Lapu koks 

7 0+73.90 Upesgrīvas iela iela, pa labi 20 Lapu koks 

8 0+75.03 Upesgrīvas iela iela, pa labi 20 Lapu koks 

9 0+76.00 Upesgrīvas iela iela, pa labi 33 Lapu koks 

10 0+91.42 Upesgrīvas iela iela, pa labi 35 Lapu koks 

11 0+94.22 Upesgrīvas iela iela, pa labi 35 Lapu koks 

12 0+97.89 Upesgrīvas iela iela, pa labi 30 Lapu koks 

13 1+00.67 Upesgrīvas iela iela, pa labi 40 Lapu koks 

14 1+02.84 Upesgrīvas iela iela, pa labi 70 Lapu koks 

15 5+43.00 Paleju iela, pa labi 10 Lapu koks 

16 5+43.00 Paleju iela, pa labi 8 Lapu koks 

17 5+43.00 Paleju iela, pa labi 8 Lapu koks 

18 5+44.01 Paleju iela, pa labi 35 Priede 

19 5+44.34 Paleju iela, pa labi 20 Lapu koks 

20 5+47.77 Paleju iela, pa labi 15 Lapu koks 

21 5+52.87 Paleju iela, pa labi 30 Lapu koks 

22 5+52.87 Paleju iela, pa labi 25 Lapu koks 

23 6+83.25 Paleju iela, pa labi 50 Priede 

24 6+92.44 Rožleju iela, pa kreisi 40 Priede 

 

Nocērtamos kokus skatīt rasējumu lapā GT-2, GT-3 un GT-5. 

 

 

Sastādīja:    B. France 

 Pārbaudīja:   I. Vostrjakova 
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4.12.4. Izbūvējamo caurteku saraksts 

 

Caurte-
kas Nr. 

PK 
Caurtekas 
diametrs, 

m 

Caurtekas 
garums, 

m 

Ietekas 
atzīme 

Izteces 
atzīme 

1 0+82,92 1 16,15 6,15 6,12 

2 8+10 1,8 15,7 7,12 7,00 

3 9+58,84 1 14 8,65 
uz 

esošo* 

 
Piezīmes: 

1. Precīzu caurteku novietojumu skatīt rasējumu lapā GT-3, GT-7. 

2. Veicot būvdarbus ir jāparedz būvbedres norobežošana un atsūknēšana. 

* Augstuma atzīmes precizēt būvdarbu laikā. 

  
 

 Sastādīja:    B. France 

 Pārbaudīja:   I. Vostrjakova 
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5. TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 

5.1. IEVADS 

Šīs specifikācijas ir daļa no tehniskā projekta un ir domātas, lai papildinātu Līguma 

prasības. Specifikācijās ietvertais nesamazina līguma nosacījumus un saistības. 

Būvdarbus nepieciešams veikt atbilstoši Būvprojektam, tehniskajām specifikācijām un 

Ceļu specifikācijām 2012. 

Līguma nosacījumi, rasējumi un citi Līguma dokumenti ir skatāmi saistībā ar šīm 

Specifikācijām. 

Neraugoties uz Specifikāciju sadalījumu atsevišķās daļās, katra tās daļa ir uzskatāma kā 

citas daļas papildinājums un lasāma kopā ar to vai tās ietvaros, ciktāl tas praktiski varētu būt 

iespējams. 

Nodaļām, kurām piemērojamas Ceļu specifikācijas 2012, dota atsauce uz minētajām 

specifikācijām un tās neatkārtojas (vai daļēji atkārtotas) šajās specifikācijās. 

Būvuzņēmējam jāvērtē visi nepieciešamie darbi - materiāli, būvmašīnas un transports, bez 

kā nevarētu būt iespējama specifikācijās minēto darbu tehnoloģiski pareiza, pasūtītāja prasībām 

atbilstoša izpilde pilnā apjomā. 

Lietotie saīsinājumi: 

LVS – Latvijas Valsts standarti; 

LBN – Latvijas Būvnormatīvi; 

CS 2012 – Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts ceļi” 2011.gadā apstiprinātās “Ceļu 

specifikācijas 2012”. 
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5.2. Vispārīgā daļa 

5.2.1. Darba izmaksa  

- Skatīt CS 2012 2.nodaļas 2.1.sadaļu. 

5.2.2. Būvlaukums un ar būvdarbiem saistītās zemes 

- Skatīt CS 2012 2.nodaļas 2.2.sadaļu. 

5.2.3. Satiksmes organizācija 

- Skatīt CS 2012 2.nodaļas 2.3.sadaļu. 

- Pagaidu satiksmes organizēšanas darba un vietas aprīkojuma risinājumiem jāatbilst LR Ministru 

Kabineta noteikumiem Nr. 421. Darba vietas aprīkojuma shēma jāsaskaņo ar VAS „Latvijas 

Valsts celi”.  

5.2.4. Darba drošība 

- Skatīt CS 2012 2.nodaļas 2.4.sadaļu. 

- Būvuzņēmējam, organizējot būvdarbus, jāvadās pēc LR “Darba aizsardzības likuma” prasībām 

un citiem likumdošanas aktiem, kas izdoti, pamatojoties uz šo likumu – Ministru Kabineta 

noteikumiem, Labklājības ministrijas rīkojumiem, Valsts standartiem un citiem normatīviem 

dokumentiem. 

- Veicot būvdarbus, jāvadās no Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 92 “Darba aizsardzības 

prasības, veicot būvdarbus”. 

- Pasūtītājs vai projekta vadātājs nodrošina, lai pirms būvdarbu uzsākšanas būtu izstrādāts darba 

aizsardzības plāns, kura iekļauj specifisku informāciju, kas nepieciešama darba aizsardzības 

nodrošināšanai būvdarbu laika. Ja mainās projekta apstākļi, plāns jāpārskata. Darba aizsardzības 

plāna būvdarbu veikšanas stadija nosaka vispārējo darba aizsardzības kartību būvlaukumā, 

pārmaiņas, kas rodas būvdarbu izpildes gaitā gan darbu plānos un grafikos, gan 

būvizstrādājumu, būvmateriālu, tehnoloģisko iekārtu un aprīkojuma nomenklatūra un piegādes 

grafikos, kā arī darbaspēka un galveno būvmašīnu darba grafikos. 

- Darbuzņēmējam jāorganizē darba vides iekšējā uzraudzība saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 

379 “Darba vides iekšējās uzraudzības kartība” (pieņemts 2001.g. 23.augustā), kā arī jāveic 

nodarbināto informēšana par darba riskiem, kas iespējami būvdarbu izpildes gaitā un par 

būvdarbiem, kuri rada paaugstinātu risku nodarbināto drošībai un veselībai. Tas attiecas arī uz 

citu darba devēju nodarbinātajiem un pašnodarbinātajiem, ja darbuzņēmējs tos iesaista būvdarbu 

procesā.Ja darba riski ietekmē nodarbināto veselību, jāveic obligātās veselības pārbaudes 

Ministru Kabineta noteiktajā kārtībā. 

- Saskaņā ar Labklājības ministrijas 1997.gada 14. jūlija rīkojuma Nr.252 prasībām jāveic 

pirmreizēja un atkārtota nodarbināto instruktāža darba drošībā, ko reģistrē īpašā žurnālā. 

Būvobjektā jābūt nepieciešamo darba drošības instrukciju komplektam visiem darbu veidiem un 

profesijām. 
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- Nodarbinātie jānodrošina ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, kuri novērš vai mazina 

darba risku ietekmi. Darba riski jānosaka un saņemamo aizsardzības līdzekļu sarakstiem jābūt 

izstrādātiem, pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.372 “Darba aizsardzības prasības, lietojot 

individuālos aizsardzības līdzekļus” (spēkā no 2002.g. 24.augusta). Nodarbinātie jāapmāca 

pareizi lietot individuālos aizsardzības līdzekļus. 

- Objektā jābūt aptieciņai un aprīkojumam pirmsārsta palīdzības sniegšanai, kā arī apmācītam 

personālam, kurš var sniegt pirmo palīdzību. Jānodrošina iespēja nelaimes gadījumā cietušos vai 

pēkšņi saslimušos nodarbinātos nogādāt vietā, kur viniem sniegtu medicīnisko palīdzību. 

- Darba aprīkojumam jāatbilst MK noteikumiem Nr. 526 “Darba aizsardzības prasības, lietojot 

darba aprīkojumu un strādājot augstumā” (spēkā no 2002.g. 13.decembra). 

- Darbuzņēmējs nodrošina ar drošības zīmēm darba vietas, kurās darba vides risku vai nopietnas 

un tiešas briesmas nevar novērst vai samazināt ar kolektīvās aizsardzības līdzekļiem. Drošības 

zīmju izmantošana reglamentēta MK noteikumos Nr.400 “Darba aizsardzības prasības drošības 

zīmju lietošanā” (spēkā ar 2002.g.7.septembri). 

5.2.5. Būvdarbu žurnāls 

- Skatīt CS 2012 2. nodaļas 2.5.sadaļu. 

5.2.6. Kvalitātes kontrole un darbu daudzumu noteikšana 

- Skatīt CS 2012 2. nodaļas 2.6.sadaļu. 

5.2.7. Darba izpildes ātrums 

- Skatīt CS 2012 2. nodaļas 2.7.sadaļu. 

5.2.8. Darba programma 

- Skatīt CS 2012 2. nodaļas 2.8.sadaļu. 

5.2.9. Digitālā inženierkomunikāciju uzmērīšana 

- Skatīt CS 2012 2. nodaļas 2.9.sadaļu. 

5.3. Sagatavošanas darbi 

 5.3.1. Uzmērīšana un nospraušana 

- Ievērot CS 2012 3.nodaļas 3.1.sadaļu – “Uzmērīšana un nospraušana”, papildinot ar: 

- nospraušanu veikt atbilstoši nospraušanas punktu koordinātēm; 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Būvdarbu apjomi”. 

- Pirms būvdarbu uzsākšanas veikt esošo poligonometrijas punktu instrumentālo uzmērīšanu un 

atskaites sastādīšanu par poligonometrijas punktu stāvokli pirms būvdarbu uzsākšanas – darbi 

ietver esošo poligonometrijas punktu uzmērīšanu un atskaites sastādīšanu pirms būvdarbu 

uzsākšanas. 

 5.3.2. Koku, krūmu un zaru zāģēšana 

- Ievērot CS 2012 3.nodaļas 3.2.sadaļu – “Koku, krūmu un zaru zāģēšana”. 
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 5.3.3. Grāvju rakšana un tīrīšana 

- Skatīt CS 2012 3. nodaļas 3.3. sadaļu „Grāvju rakšana un tīrīšana”, papildinot ar: 

- projektā paredzēta grāvju tīrīšana un rakšana; 

- grāvju tīrīšanas, rakšanas atrašanās vietas skatīt rasējumā „GT-3 Vertikālais plāns” 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Būvdarbu apjomi”. 

 5.3.4. Liekās grunts aizvešana un izlīdzināšana 

- Skatīt CS 2012 3. nodaļas 3.4. sadaļu „Liekās grunts aizvešana un izlīdzināšana”, papildinot ar: 

- darba izmaksās jāietver nepieciešamās materiālu piegādes, darbaspēka patēriņa, 

iekārtu un instrumentu izmaksas, materiāla transportēšanas izmaksas, kā arī maksa par 

izgāztuves izmantošanu un neparedzētie izdevumi darba beigšanai; 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Būvdarbu apjomi”. 

 5.3.5. Asfalta seguma frēzēšana un nojaukšana 

Skatīt CS 2012 3. nodaļas 3.7. sadaļu „Asfalta seguma frēzēšana”, papildinot ar: 

- projektā paredzēta asfalta seguma nojaukšana brauktuvei vidēji 6cm; 

- projektā paredzēta asfalta seguma savienojumu frēzēšana 6cm biezumā; 

  - būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Būvdarbu apjomi”. 

5.4. Zemes klātne 

 5.4.1. Zemes klātnes būvniecība 

Skatīt CS 2012 4. nodaļas 4.1. sadaļu „Zemes klātnes būvniecība”, papildinot ar: 

- pirms būvniecības uzsākšanas jānovāc teritorijā esošais augsnes slānis, nesajaucot ar 

citiem materiāliem; 

- būvdarbu laikā augsnes noņemšanas vietas un biezumu precizēt dabā, izvērtējot 

konkrēto situāciju; 

- augsne jānoņem pilnā apjomā līdz minerālgruntij; 

- noņemšanas darbi jāsaskaņo ar Būvinženieri; 

- nederīgo augsni (ar saknēm un citiem piemaisījumiem) jāizved uz atbērtni, par kuras 

izmantošanu ir panākta vienošanās ar zemes īpašniekiem; 

- zemes klātne blīvējama ar atbilstošiem veltņiem līdz 98% pēc Proktora; 

- darba izmaksās jāietver nepieciešamās materiālu piegādes, darbaspēka patēriņa, 

iekārtu un instrumentu izmaksas, materiāla transportēšanas izmaksas, kā arī maksa par 

izgāztuves izmantošanu un neparedzētie izdevumi darba beigšanai; 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Būvdarbu apjomi”. 

 5.4.2. Ar saistvielām nesaistītu kārtu armēšana vai atdalīšana 

Ar saistvielām nesaistītu kārtu armēšana vai atdalīšana 

Skatīt CS 2012 4. nodaļu 4.2. sadaļu, papildinot ar: 

- Salizturīgā slainī ieklāt neausto, termiski saistīto ģeotekstīlu ar stiepes stiprību 15kN/m 
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  NW15 vai analogu, ievērojot ražotāja specifikācijas; 

- paredzēts virs tēraudes caurules nogāzē 3m platumā ieklāt ģeopaklāju 

- izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri; 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Būvdarbu apjomi”.5.5. Ar saistvielām nesaistītas 

konstruktīvās kārtas. 

5.5. Ar saistvielām nesasitītas konstruktīvās kārtas 

 5.5.1. Salizturīgās kārtas būvniecība 

- Skatīt CS 2012 5.nodaļas 5.1.sadaļu „ Salizturīgās kārtas būvniecībā”, papildinot ar: 

- salizturīgā kārta izbūvējama, ievērojot rasējumos GT-6 „Griezumi” uzrādītos parametrus; 

- darbu izmaksās jāietver nepieciešamo materiālu piegādes, darbaspēka patēriņa, iekārtu 

un instrumentu izmaksas, neparedzētie izdevumi darba beigšanai; 

- izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri; 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Būvdarbu apjomi”. 

 5.5.2. Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas vai seguma būvniecība 

- Skatīt CS 2012 5.nodaļas 5.2.sadaļu „Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas vai 

seguma būvniecība”, papildinot ar: 

- minerālmateriālu pamata izbūve veicama vienā vai vairākās kārtās, un tā ietver 

nepieciešamo izejmateriālu sagatavošanu un ražošanu, piegādi un iestrādi, kā arī pamata 

sagatavošanu (profilēšana, planēšana); 

- ja nepieciešams, tad pirms darba izpildes jāveic arī pamatnes ģeodēziskie mērījumi, kas 

jāsaskaņo ar Būvinženieri; 

- minerālmateriālu pamata kārta izbūvējama, ievērojot rasējumos GT-6 „Griezumi” 

uzrādītos parametrus; 

- darbu izmaksās jāietver nepieciešamo materiālu piegādes, darbaspēka patēriņa, iekārtu 

un instrumentu izmaksas, neparedzētie izdevumi darba beigšanai; 

- izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri; 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Būvdarbu apjomi”. 

 5.5.3. Nomaļu uzpildīšana 

- Skatīt CS 2012 5.nodaļas 5.4.sadaļu „5.5.3. Nomaļu uzpildīšana”, papildinot ar: 

- nomaļu novietojumu skatīt rasējumā „GT-3 Vertikālais plāns”. 

- izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri; 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Būvdarbu apjomi”. 

5.6. Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas 

 5.6.1. Asfaltbetona, šķembu mastikas asfalta kārtas būvniecība 

- Ievērot CS 2012 6.nodaļas 6.2.sadaļu – “Asfaltbetona, šķembu mastikas asfalta un porasfalta 

kārtas būvniecība” papildinot ar: 
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- asfaltbetona pamatkārta un dilumkārta izbūvējamas ievērojot rasējumos GT-3 

„Vertikālais plāns”, GT-6 „Griezumi” uzrādītos parametrus un prasības; 

- darba izmaksās jāietver nepieciešamo materiālu piegādes, darbaspēka patēriņa, iekārtu 

un instrumentu izmaksas, neparedzētie izdevumi darba beigšanai; 

- izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri; 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Būvdarbu apjomi”. 

5.7. Caurtekas un konstrukcijas 

 5.7.1. Caurteku tīrīšana, remonts vai uzstādīšana 

- Ievērot CS 2012 7.nodaļas 7.1.sadaļu – “Caurteku tīrīšana, remonts vai uzstādīšana” papildinot 

ar: 

- caurtekas parametrus skatīt rasējumā GT-7 „ Caurtekas izbūve”; 

- caurtekas materiāls - atbilstoši "Ceļu specifikācijām 2012" punkts 7.1.3.; 

- caurteku izbūves izmaksās jāietver visu nepieciešamo darbu izmaksas, t.sk. caurteku 

pamatu izbūves izmaksas; 

- izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri; 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Būvdarbu apjomi”. 

 5.7.2. Konstrukcijas nojaukšana vai demontāža 

- Ievērot CS 2012 7.nodaļas 7.2.sadaļu – “ Konstrukcijas nojaukšana vai demontāža” 

papildinot ar: 

- esošās segas konstrukcijas pamata nojaukšana; 

- objektā paredzēts nojaukt esošās dzelzsbetona caurtekas; 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Būvdarbu apjomi”. 

 5.7.3. Pasažieru platformas vai gājēju ietves izbūve 

- Ievērot CS 2012 7.nodaļas 7.3.sadaļu „Pasažieru platformas vai gājēju ietves izbūve”, 

papildinot ar:  

- darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar 

Būvinženieri; 

- Uzstādot zīmes ievērot LVS 77-3:2009 punktu 8.9 un tā apakšpunktu „a)”. 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

 

 5.7.4. Betona apmales uzstādīšana 

- Ievērot CS 2012 7.nodaļas 7.4.sadaļu “Betona apmales uzstādīšana” papildinot ar: 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darba daudzumu saraksts”; 

- darba izmaksās jāietver nepieciešamo materiālu piegādes, darbaspēka patēriņa, iekārtu 

un instrumentu izmaksas, neparedzētie izdevumi darba beigšanai; 

- darbu daudzumi pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri. 
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 5.7.5. Betona bruģa seguma būvniecība 

- Ievērot CS 2012 7.nodaļas 7.5.sadaļu “Betona bruģa (plātnīšu)  seguma būvniecība” papildinot 

ar: 

- Darbs aptver bruģakmeņu piegādi un to ieklāšanu vienā kārtā uz sagatavotas pamatnes, 

šuvju aizpildīšanu starp bruģakmeņiem ar vidēji rupju smilti (filtrācijas koeficients 

>1m/dnn), ievērot rasējumā GT-2 un GT-6 uzrādītos parametrus. 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darba daudzumu saraksts”; 

- darba izmaksās jāietver nepieciešamo materiālu piegādes, darbaspēka patēriņa, iekārtu 

un instrumentu izmaksas, neparedzētie izdevumi darba beigšanai; 

- darbu daudzumi pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri. 

5.8. Aprīkojums 

 5.8.1. Ceļa zīmju uzstādīšana 

- Ievērot CS 2012 8.nodaļas 8.1.sadaļu „Ceļa zīmju uzstādīšana”, papildinot ar: 

- uzstādīt 1. izmēra grupas ceļa zīmes ar 2.klases gaismu atstarojošu virsmu uz cinkota 

metāla balstiem (d=60mm) betona C16/20 pamatā, atbilstoši LVS 77-1-2;-3 “Ceļa zīmes”; 

- ceļa zīmju izvietojumu skatīt rasējumā GT-2 ; 

- darbs vizuāli kontrolējams visā teritorijā, ja konstatēta neatbilstības iespējamība, jāveic 

uzmērījumi. Neatbilstības gadījumā jāveic nepieciešamie pasākumi projektā paredzēto 

prasību nodrošināšanai; 

- izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri; 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Būvdarbu apjomi”. 

 5.8.2. Apzaļumošana 

- Ievērot CS 2012 8.nodaļas 8.7.sadaļu „Apzaļumošana”, papildinot ar: 

- ja noņemtā augsne ir piemērota teritorijas apzaļumošanai, tā obligāti jāizmanto. 

- zālājs izveidojams 10cm biezu augsnes slāni apsējot ar zālāja sēklām; 

- izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri; 

- darba izmaksās jāietver nepieciešamās materiālu piegādes, darbaspēka patēriņa, iekārtu 

un instrumentu izmaksas, materiāla transportēšanas izmaksas, kā arī maksa par izgāztuves 

izmantošanu un neparedzētie izdevumi darba beigšanai; 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Būvdarbu apjomi”. 

 5.8.3. Ūdens noteku pārsedžu vai lūku pārsedžu uzstādīšana vai nomaiņa 

- Ūdens noteku pārsedžu vai lūku pārsedžu uzstādīšanā vai nomaiņā ievērot CS 2012 8.nodaļas 

8.6. sadaļu” Ūdens noteku pārsedžu vai luku pārsedžu uzstādīšana vai nomaiņa”, papildinot ar: 

- jālīmetņo esošo gāzes vadu, kanalizācijas un ūdensvada aku vākus; esošām 

komunikāciju lūkam, kas atrodas brauktuvē nomainīt akas lūku pret "smaga" tipa lūku . 
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Aku vākiem jāatbilst LVS EN 124 prasībām, komunikāciju aku vākiem asfaltētās ielās ir 

jābūt “peldoša” tipa (40 t). 

- Pirms iepriekš minēto darbu veikšanas, jāsazinās ar komunikāciju īpašnieku un 

jānoskaidro īpašnieka noteikumus un prasības veicamajam darbam; 

-  Esošo komunikāciju aku vāku nomaiņa pret „peldošā” tipa lūkām – Ap vecajiem 

elementiem demontē esošo segumu līdz komunikāciju pārsedzēm, noceļ veco akas vāka 

elementu, ja pasūtītājs atdzīst veco elementu par noderīgu, tad būvuzņēmējs to nogādā 

pasūtītāja noliktavā. Uz sakārtotas dzelzsbetona pārsedzes uzstāda jaunu, atbilstoša 

izmēra un 40tn slodzei paredzētu akas vāka elementu, „peldošā” tipa, veicot 

nepieciešamā augstuma un slīpuma regulēšanu, ja nepieciešams izmantojot betona 

gredzenus vai grodu elementus, nostiprinot tos ar betona javu; 

- esošo gāzes kondensāta savācēja cauruļu pagarināšana vai saīsināšana – saskaņā ar 

A/S „Latvijas gāze” tehniskajiem noteikumiem, slēdzot līgumu ar būvuzņēmēju, kuram šie 

darbi arī jāapmaksā. Visiem pielietotajiem materiāliem jābūt ar ražotājfirmas atbilstības 

sertifikātiem; 

- izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri; 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Būvdarbu apjomi” 

5.8.4 Barjeru uzstādīšana 

Ievērot CS 2012 8.nodaļas 8.3.sadaļu “Drošība barjeras uzstādīšana” papildinot ar: 

- barjeras uzstādāmas 0.5m attālumā no brauktuves malas; 

- darbu laikā ievērot pazemes komunikāciju aizsardzības prasības; 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darba daudzumu saraksts”; 

- darba izmaksās jāietver nepieciešamo materiālu piegādes, darbaspēka patēriņa, iekārtu 

un instrumentu izmaksas, neparedzētie izdevumi darba beigšanai; 

- darbu daudzumi pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri. 

 5.8.5 Ceļa signālstabiņu uzstādīšana 

-Ievērot CS 2012 8.nodaļas 8.2.sadaļu “Ceļa signālstabiņu uzstādīšana” papildinot ar: 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darba daudzumu saraksts”; 

- darba izmaksās jāietver nepieciešamo materiālu piegādes, darbaspēka patēriņa, iekārtu 

un instrumentu izmaksas, neparedzētie izdevumi darba beigšanai; 

- darbu daudzumi pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri. 

 5.8.6 Ceļa horizontālie apzīmējumi 

- Ievērot CS 2012 8.nodaļas 8.2.sadaļu “Ceļa horizontālie apzīmējumi” papildinot ar: 

- brauktuves apzīmējumu izvietojumu skatīt rasējumā GT-2; 

- brauktuves apzīmējumi uzklājami ar termoplastu atbilstoši LVS 85:2009 „Ceļa 

apzīmējumi”; 
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- darbs vizuāli kontrolējams visā apgabalā, ja konstatēta neatbilstības iespējamība, jāveic 

uzmērījumi. Neatbilstības gadījumā jāveic nepieciešamie pasākumi prasību nodrošināšanai; 

- būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darba daudzumu saraksts”; 

- darba izmaksās jāietver nepieciešamo materiālu piegādes, darbaspēka patēriņa, iekārtu 

un instrumentu izmaksas, neparedzētie izdevumi darba beigšanai; 

- darbu daudzumi pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri. 

5.9. Citi darbi 

- Pēc būvdarbu pilnīgas pabeigšanas teritorija jāsakārto. 

- Jebkuras nederīgo materiālu atliekas no būvdarbu zonas jāaizvāc un jāaizved uz atbērtni. 

- Darbs vizuāli kontrolējams visā teritorijā. Neatbilstības gadījumā jāveic nepieciešamie pasākumi 

prasību nodrošināšanai. 

 5.9.1. Kabeļu aizsardzības rezerves cauruļu ieguldīšana 

- Rezerves cauruļu ieguldīšana ietver esošo kabeļu atrakšanu ekspluatējošo organizāciju 

pārstāvju norādītās vietās, kur tie šķērso projektējamo autoceļu vai nobrauktuvi, un plastmasas 

aizsargcaurules ieguldīšanu blakus esošam kabelim jauna kabeļa ieguldīšanai nākotnē. 

- Jānosprauž precīza kabeļa trase, iepriekš izdarot skatatrakumus un precizējot kabeļu 

novietojumu plānā. Tranšeju garumam jābūt vismaz par 1,0 m garākam kā nepieciešamo cauruļu 

garums. 

- Kabeļu atrakšana galvenokārt jāveic ar roku darbu. 

- Tranšejas aizbēršanu var veikt ar mehānismu palīdzību, ja darbu izpildi netraucē esošās 

būves vai konstrukcijas. 

- Aizsargcaurules guldīt sagatavotās, izlīdzinātās tranšejās, ievērojot darbu izpildes 

minimālo gaisa temperatūru, kā arī nodrošinot blakus esošos kabeļus no mehāniskiem 

bojājumiem. 

- Ieguldītās rezerves caurulēs ievilkt tērauda stiepli ar Ø 3mm, cauruļu galus noslēgt ar 

plastmasas gala vākiem. 

- Tranšejas pamata klājums jāizlīdzina un jāizveido 10 cm biezs irdenas smilšu kārtas 

spilvens. 

- Virs ieguldītām caurulēm, ne mazāk par 0,2 m virs kabeļa, ieklāt polimeru materiāla 

izgatavotu marķētu brīdinājuma lentu. 

- Darbu izpilde jāveic, ievērojot visus nepieciešamos darba drošības un piesardzības 

pasākumus, ieskaitot rakšanu, aizbēršanu, esošo apakšzemes komunikāciju saglabāšanu, 

tranšejas pamata izlīdzināšanu, tranšejas nostiprināšanu. 

- Pirms darbu uzsākšanas izsaukt ekspluatējošo organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas 

precizētu esošo kabeļu atrašanās vietu, kā arī lai veiktu darba grafika un tehnisko 

parametru saskaņošanu. 
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- Rezerves cauruļu ieguldīšanas darbu izmaksu noteikšanai jāievērtē materiālu iegādes 

cenas, visi nepieciešamie izdevumi materiālu piegādei, kā arī darbaspēka patēriņa un 

mehānismu izmaksas. 

- Pirms darbu uzsākšanas izsaukt ekspluatējošo organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu 

esošo kabeļu atrašanās vietu, kā arī lai veiktu darba grafika un tehnisko parametru saskaņošanu. 

- Aizsargcaurules ieguldīt pie gaisa temperatūras līdz –15°C. 

- Tranšejām jānodrošina paredzētais plastikāta cauruļu ieguldīšanas dziļums 1.00m no 

projektētās a/c vertikālās sarkanās līnijas, ņemot vērā izveidoto smilšu spilvenu. 

- Darbus var veikt licenzētas organizācijas atbilstoši LR MK izdotajiem tīklu ierīkošanas un 

būvniecības noteikumiem, Valsts standartiem, vai DIN VDE 0100-200 prasībām.. 

5.10. Būvdarbu organizācija 

- Pirms būvdarbu uzsākšanas, Būvuzņēmējam jāizstrādā būvdarbu veikšanas projekts. 

- Būvdarbu veikšanas projektā Būvuzņēmējam jāparedz būvlaukuma ierīkošana un visi 

nepieciešamie pasākumi, palīgmateriāli, konstrukcijas un aprīkojumi, kas dos iespēju kvalitatīvi 

izbūvēt visas būvprojektā paredzētās konstrukcijas un organizēt drošu transportlīdzekļu satiksmi 

būvdarbu gaitā. Būvdarbu veikšanas projekts jāsaskaņo ar Būvinženieri. 

- Izdevumi, kas nepieciešami būvdarbu organizācijai, Būvuzņēmējam jāparedz darbu daudzumos 

un izmaksās. 

- Veicot būvdarbus jāievēro MK noteikumus Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot 

būvdarbus” un MK noteikumus Nr. 421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”, 

būvnormatīvs SNIP III – 4 – 80 “Drošības tehnika celtniecībā”. 

- Būvniecības process sastāv no diviem posmiem: sagatavošanas periods un pamat periods. 

Sagatavošanas periodā jānojauc uz laukuma esošās būves (būvniecības etapa robežās , jāveic 

esošo segumu nojaukšanas darbi, būvlaukuma nožogošanu, būvdarbu vadītāja un celtnieku 

sadzīves telpu  (konteineru) novietošanu un to pievienošanu ūdensvadam un elektriskiem tīkliem, 

būvmateriālu laukumu un nojumes ierīkošanu. Pagaidu ēkas un būves, būvlaukuma nožogojums 

un satiksmes kustības organizācijas ceļa zīmju un barjeru aprīkojums katram būvniecības 

etapam izstrādājams atsevišķi. 

- Kā piebraucamos ceļus paredzēts izmantot esošās ielas. Sagatavošanas periodā veic pagaidu 

elektrolīnijas ierīkošanu , ūdens pagaidu pieslēgumu pie esošā ūdensvada. 

 

5.11. Satiksmes organizācija būvdarbu laikā 

- Pagaidu ceļa zīmju uzstādīšanas un uzturēšanas izmaksas būvdarbu laikā saskaņā ar shēmu 

"Satiksmes organizācija būvlaukumā", ievērtējot nepieciešamās korekcijas. Darbi ietver 

satiksmes organizācijas shēmas izstrādi, koriģēšanu, apstiprināšanu, pārskaņošanu, pagaidu 
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ceļa zīmju uzstādīšanu pēc saskaņotās shēmas, pārvietošanu un noņemšanu visā būvdarbu 

laikā. 

5.12. Vides aizsardzības pasākumi 

- Saskaņā ar LR likumu “Par piesārņojumu” uz projektējamo objektu neattiecas “C” kategorijas 

piesārņojošās darbības prasības un tam nav nepieciešama atļauja piesārņojošo darbību 

veikšanai. Būvdarbi neietilpst to darbu uzskaitījumā, kuri norādīti MK noteikumu Nr.294 “Kārtība, 

kādā piesakāmas A, B, C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzama atļauja A un B 

kategorijas piesārņojošu darbību veikšanai” 2.pielikumā. 

- Lai nepieļautu vides piesārņojumu būvdarbu procesā, jāparedz iespējamā būvmašīnu eļļas 

savākšana. 

- Degvielas uzpildīšanas pistolēm jābūt aprīkotām ar sensoriem, kas neļauj degvielas izlīšanu 

uzpildīšanas procesā. Izlietotie akumulatori jāuzglabā vietā, kur tiem nepiekļūst mitrums un 

turpmāk jāizved uz to savākšanas vietu darbnīcās. Būvmašīnu dzinēji jāregulē tā, lai samazinātu 

kaitīgo vielu– oglekļa oksīdu, slāpekļa oksīdu un naftas ogļūdeņražu- izdalīšanos. 

- Pabeidzot uzstādīšanas darbus, būvuzņēmējs sakārto ceļam piegulošo teritoriju. 

- Būvdarbi organizējami un veicami tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Vides un dabas 

resursu aizsardzības, sanitārajās un drošības aizsargjoslās būvdarbi organizējami un veicami, 

ievērojot tiesību aktos noteiktos ierobežojumus un prasības. Dabas resursu patēriņam jābūt 

ekonomiski un sociāli pamatotam.  

Saglabājamo koku stumbrus, kas atradīsies būvtehnikas darbības zonā, jānorobežo ar dēļiem 2 

m augstumā. Nepieļaut apkārtnes piegružošanu ar būvgružiem, piesārņošanu ar atkritumiem. 

5.12. Prasības darba drošībai 

- Būvuzņēmējam, organizējot būvdarbus, jāvadās pēc LR „Darba aizsardzības likuma” prasībām 

un citiem likumdošanas aktiem, kas izdoti, pamatojoties uz šo likumu – Ministru Kabineta 

noteikumiem, Labklājības ministrijas rīkojumiem, Valsts standartiem un citiem normatīvajiem 

dokumentiem. 

- Veicot būvdarbus, jāvadās pēc Ministru Kabineta noteikumu Nr. 92 „Darba aizsardzības 

prasības, veicot būvdarbus” (29.01.2008. MK noteikumi Nr.48 "Grozījumi Ministru kabineta 

2003.gada 25.februāra noteikumos Nr.92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus"). 

- Darbu uzņēmējam jāorganizē darba vides iekšējā uzraudzība saskaņā ar MK Noteikumiem Nr. 

660 „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība” (2007. gada 02. oktobrī), kā arī jāveic 

nodarbināto informēšanu par darba riskiem, kas iespējami būvdarbu izpildes gaitā un par 

būvdarbiem, kuri rada paaugstinātu risku nodarbināto drošībai un veselībai. Tas attiecas arī uz 

citu darba devēju nodarbinātajiem un pašnodarbinātajiem, ja darbu uzņēmējs tos iesaista 

būvdarbu procesā. 
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- Ja darba riski ietekmē nodarbināto veselību, jāveic obligātās veselības pārbaudes Ministru 

Kabineta noteiktajā kārtībā. 

- Nodarbinātie jānodrošina ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, kuri novērš vai mazina 

darba risku ietekmi. Darba riski jānosaka un saņemamo aizsardzības līdzekļu sarakstiem jābūt 

izstrādātiem pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 372 „Darba aizsardzības prasības, lietojot 

individuālos aizsardzības līdzekļus” (28.07.2009. MK noteikumi Nr.820 "Grozījumi Ministru 

kabineta 2002.gada 20.augusta noteikumos Nr.372 "Darba aizsardzības prasības, lietojot 

individuālos aizsardzības līdzekļus"). Nodarbinātie jāapmāca pareizi lietot individuālos 

aizsardzības līdzekļus. Individuālajiem aizsardzības līdzekļiem jābūt ar CE marķējumu un jāatbilst 

MK noteikumu Nr. 74 „Noteikumi par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem” prasībām 

(15.09.2008. MK noteikumi Nr.733 "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra 

noteikumos Nr.74 "Prasības individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, to atbilstības novērtēšanas 

kārtība un tirgus uzraudzība"). 

- Objektā jābūt aptieciņai un aprīkojumam pirmās palīdzības sniegšanai, kā arī apmācītam 

personālam, kurš var sniegt pirmo palīdzību. Jānodrošina iespēja nelaimes gadījumā cietušos vai 

pēkšņi saslimušos nodarbinātos nogādāt vietā, kur viņiem sniegtu medicīnisko palīdzību. 

- Darba aprīkojumam jāatbilst MK noteikumiem Nr. 526 „Darba aizsardzības prasības, lietojot 

darba aprīkojumu un strādājot augstumā” (29.05.2007. MK noteikumi Nr.349 "Grozījumi Ministru 

kabineta 2002.gada 9.decembra noteikumos Nr.526 "Darba aizsardzības prasības, lietojot darba 

aprīkojumu un strādājot augstumā"). 

- Darbu uzņēmējs nodrošina ar drošības zīmēm darba vietās, kurās darba vides risku vai 

nopietnas un tiešas briesmas nevar novērst vai samazināt ar kolektīvās aizsardzības līdzekļiem. 

- Drošības zīmju izmantošana reglamentēta MK noteikumos Nr. 400 „Darba aizsardzības 

prasības drošības zīmju lietošanā” (spēkā no 2002. gada 7. septembra). 

5.13. Ugunsdrošības prasības veicot būvdarbus (MK noteikumi Nr.82)  

- Par ugunsdrošības prasību ievērošanu būvobjektā un būvdarbu izpildes gaitā atbild būvdarbu 

veicējs (būvētājs vai būvuzņēmējs).  

- Projekta vadītāja, projekta sagatavošanas koordinatora un projekta izpildes koordinatora 

norīkošana neatbrīvo būvdarbu veicēju (būvētāju un būvuzņēmēju) no atbildības par 

ugunsdrošības prasību ievērošanu.  

- Būvlaukumā ierīko piebrauktuves un caurbrauktuves ugunsdzēsības automobiļiem izmantojot 

smagā piegādes auto transporta ceļus.  

- Piebrauktuvju un caurbrauktuvju platums nedrīkst būt mazāks par 3,5 metriem.  

- Pagaidu būves, būvmateriālu uzglabāšanas laukumus un noliktavas izvieto ne tuvāk par sešiem 

metriem no būvējamām un uzceltām ēkām, vai arī pie to ugunsdrošajām sienām.  
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- Sprādzienbīstamas, īpaši viegli uzliesmojošas, viegli uzliesmojošas un uzliesmojošas vielas un 

materiālus, kā arī sprādzienbīstamu gāzu balonus glabā un sagatavo darbam atsevišķās 

vēdināmās telpās, kā arī speciāli šiem nolūkiem paredzētos atsevišķos darba iecirkņos.  

- Būvobjektu nodrošina ar ugunsdzēsības aparātiem un inventāru saskaņā ar noteikumu 

prasībām. Ugunsdzēsības aparātu un inventāra atrašanās vietas apzīmē ar attiecīgām zīmēm. 

 

Būvdarbiem jābūt apdrošinātiem Latvijas Republikā noteiktajā kārtībā. 

 

Sastādīja    I.Vostrjakova 
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6. BŪVDARBU APJOMI 
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7. RASĒJUMI 
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8. PIELIKUMI 
 


