Paskaidrojuma raksts.
Katlu maja paredzéta apkures, védinasanas un karsta tidens paterina
siltuma slodzu nodrosinasanai.
Maksimala ziemas aprekina reZima siltuma slodzes stunda ir sekojosas:

-apkurei 265,0 kW
-ventilacijai 50,0 kW

-karsta tidens apgadei 180,0 kW
Kopa: 505,0 kW

Esosaja katlu maja uzstaditi divi tidenssildamie katli -

vienu no tiem demontg, otrs katls "EURONOM" paliek ka rezerves katls

un tiek parvietots cita vieta.

No jauna katlu maja paredzets uzstadit divus kondensacijas tipa fidenssildamos katlus
"Wiessmann" Vitocrossal 200 CM2 ar razibu 246 kW Kkatrs.

Katli aprikoti ar degliem dabas gazes sadedzinaSanai.

Kurinamais-dabas gaze.

Katlu majas iekartas izvietotas atseviska eka.

Siltummezgla iekartas izvietotas skolas eka.

No katlu majas 11dz siltummezglam paredzgts izbiivet jaunu siltuma trasi (skat.
SAT projekta dalu.)

Siltumenergijas padeves nodrosinasana paredzgeta atbilstosi apkures temperatiiras
grafikam 80 - 60° C.

Siltuma nesgja cirkulaciju siltuma tiklos nodroSina divi cirkulacijas sikni,

no kuriem viens — darba siiknis, otrs — rezerves stknis.

Apkures konttiri komplektgjas ar cirkulacijas stkni un

triscelu sajaucgjvarstu uzdotas tidens temperatiiras uzturéSanai turpgaitas
caurulvada atkariba no ara gaisa temperatiiras.

Udens uzkarsgsanai karsta idens apgades slodzu nodro$inasanai paredzets
uzstadit plaksnu Gdens-tdens silditaju ar karsta idens akumulatora tvertni,
V=0,5m".

Piebarosanas tidens mikstinaSanai paredzets uzstadit automatiz&tu tidens
mikstinasanas ietaisi.

Tikla fidens atgaitas kolektora uzdoto fidens spiedienu uztur atverot (aizverot)
solenoida ventili uz piebarosanas tidens vada.

Dumenu konstrukciju preciz€ montazas organizacija. Tie var biit salikti no
ripnieciski izgatavotiem elementiem vai péc projekta piedavata varianta.
Katlu maja darbojas automatiska rezima bez pastaviga apkalpojosa personala.

Pasdtitajs:
Marupes novada dome

Oblekts: Marupes vidusskolas rekonstrukcijas II karta,

Kantora iela 97, Marupe pagasts, Rigas rajons

Raséjuma nosaukums:

Paskaidrojuma raksts.
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